

翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目-A18 青云大道改造项目施工监理招标恢复、更正及延期公告

各潜在投标人：

翁源县新城区综合开发与公共服务提升工程项目-A18 青云大道改造项目施工监理已于 2025 年 12 月 25 日在广东省招标投标监管网(<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市) (<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 发布招标公告，并于 2026 年 1 月 8 日于以上网站发布暂停公告，现恢复该项目的招标活动，对招标项目总投资进行更正，并对相关时间进行调整，具体内容如下：

一、更正

原招标文件“项目总投资：本次招标估算总投资约 1550.42 万元，其中建安工程费用约 1323.06 万元，监理费用约 24.60 万元。”

现更正为“项目总投资：本次招标估算总投资约 1788.95 万元，其中建安工程费用约 1590.86 万元，监理费用约 30.11 万元。”

二、现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，详见下表：

1	获取招标文件截止时间	2026 年 3 月 3 日 9 时 30 分
2	网上提问截止时间	2026 年 2 月 21 日 16 时 00 分
3	网上答疑时间	2026 年 2 月 21 日 16 时 30 分至 2026 年 2 月 24 日 16 时 00 分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2026 年 3 月 2 日 9 时 30 分； 投标保证金担保上传截止时间：2026 年 3 月 2 日 9 时 30 分； 投标保证金保险上传截止时间：2026 年 3 月 2 日 9 时 30 分。
5	电子投标截止时间	2026 年 3 月 3 日 9 时 30 分
6	原件(如有)递交时间	2026 年 3 月 3 日 9 时 00 分至 2026 年 3 月 3 日 9 时 30 分
7	开标时间	2026 年 3 月 3 日 9 时 30 分

三、保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 12 月 25 日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含本公告发布当日）前已开具银行保函或完成网上投保的，按原定开标时间（2026 年 1 月 15 日）开具的均有效。

本公告作为招标文件的一部分，凡原招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准，其他内容不变。特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：翁源县公共资产管理中心

招标代理机构（盖章）：广东广鑫工程管理有限公司

日期：2026 年 2 月 13 日