

乳源高级中学宿舍楼改造提升项目（第二期 A 栋）施工

招标失败公告

2025 年 7 月 14 日，招标人（乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司）及招标代理机构（韶关青藤工程管理有限公司）在韶关市公共资源交易中心乳源分中心对乳源高级中学宿舍楼改造提升项目（第二期 A 栋）施工招标进行开标、评标。

一、本工程概况：

1、建设内容和规模：乳源高级中学宿舍楼改造提升项目(第二期 A 栋)项目，改造面积约 2656 平方米，将原有单间 8 人床位宿舍改造成 6 人床位宿舍，阳台及卫生间扩大,以及采购相关住宿等设备设施一批。具体详见工程量清单和图纸。

2、工期：30 个日历天。

3、最高投标限价：¥3549177.27 元。

二、现对本次招标的评标过程及结果进行公示：

1、评标委员会由 5 人组成，于 2025 年 7 月 14 日在广东省综合评标专家库-韶关区域中随机抽取 5 人（其中经济类专家 2 人）。评标委员会各专家的职称、专业内容如下表：

评委代码	已取得职称	专业	备注
专家一	工程师	经济	
专家二	高级工程师	建筑结构	
专家三	高级工程师	建筑、市政	
专家四	工程师	建筑	
专家五	高级会计师	经济	组长

2、公共资源交易中心、招标人代表及招标代理机构人员到达会场。因本项目为全电子流程招标，投标人无需到开标现场签到，至投标文件递交截止时间止，共 3 家投标人完成了全流程电子投标。

3、主持人按照招标文件的要求进行开标，对投标人的电子投标信息进行系统解密唱标，从建设工程交易系统导出《投标保证金缴纳情况表》，相关人员对《投标保证金缴纳情况表》进行了签名确认。

4、主持人组织对各投标人的投标文件进行电子唱标，即从建设工程交易系

统导出《开标一览表》，相关人员对《开标一览表》进行了签名确认。各投标人的投标报价如下：

投标序号	投标人名称	投标报价（元）
2	韶关市新城兴建筑工程有限公司	3478174.66
3	乳源瑶族自治县银源水电安装工程有限公司	3500285.78
5	乳源瑶族自治县建筑公司	3514005.06

5、在韶关市公共资源交易中心工作人员的见证下，招标代理机构将所有相关资料一次性送入评标室。

6、本工程的评标定标方法为：综合评估法。根据招标文件的要求，评标委员会对3家单位的投标文件进行初步评审（包括资格评审、形式评审、响应性评审）。经评审，其中乳源瑶族自治县银源水电安装工程有限公司提交的投标文件中，因施工工期不符合招标文件要求，符合招标文件“第四节 否决投标条件中3. 响应性评审环节：（1）承诺的投标有效期短于规定的；质量标准低于规定的；工期超出规定的；擅自修改、遗漏《投标函》《各项承诺一览表》实质性内容的；”故不通过响应性评审环节；其余2家投标单位均通过初步评审（包括资格评审、形式评审、响应性评审）。

评审意见详见下表：

投标序号	投标人名称	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	最终评审结果
2	韶关市新城兴建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	乳源瑶族自治县银源水电安装工程有限公司	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过
5	乳源瑶族自治县建筑公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

6、投标人少于3家，根据招标文件及相关法律法规规定，本项目招标失败。

招标人（盖章）：乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司

招标代理机构（盖章）：韶关青藤工程管理有限公司

2025年7月16日