

新丰县梅坑镇大岭新华第改造提升工程施工 恢复、补充、更正及延期公告

各潜在投标人：

新丰县梅坑镇大岭新华第改造提升工程施工招标已于 2025 年 12 月 1 日 19 时 30 分在广东省招标投标监管网(<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市) (<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 公开发布招标公告，并于 2025 年 12 月 9 日发布招标暂停公告，即日起恢复该项目的招标活动，现公布本项目最高投标限价（招标控制价）及工程量清单、施工图纸，并对该项目招标有关事项进行更正及延期，具体内容如下：

一、本项目最高投标限价、施工图纸、工程量清单补充：

1. 本次招标项目最高投标限价（招标控制价）为人民币(大写)：陆佰叁拾捌万零贰佰玖拾贰元陆角柒分（¥6380292.67 元）。其中：安全生产措施费(不得低于)¥213717.96 元。

2. 本项目工程量清单及施工图纸电子版已上传至系统，请各潜在投标人自行下载(详见本公告附件)。

二、对招标文件相关内容进行更正：

1. 原招标文件“第六章 投标文件格式-格式二 投标函”中“在我方的上述投标总价中，包括：绿色施工安全防护措施费¥__，暂列金额¥__，暂估价¥__。”现更正为“在我方的上述投标总价中，包括：安全生产措施费¥__，暂列金额¥__，专业工程暂估价¥__。”。

2. 投标人在制作投标文件“格式二 投标函”填写“在我方的上述投标总价中，包括：绿色施工安全防护措施费¥__，暂列金额¥__，暂估价¥__。”时，请自行调整为“在我方的上述投标总价中，包括：安全生产措施费¥__，暂列金额¥__，专业工程暂估价¥__。”。

三、现将重要事项时间地点一览表延期，具体详见下表：



1	获取招标文件截止时间	2026年1月7日10时30分
2	网上提问截止时间	2025年12月28日16时00分
3	网上答疑时间	2025年12月28日16时30分至2025年12月31日16时00分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2026年1月6日10时30分； 投标保证金担保上传截止时间：2026年1月6日10时30分； 投标保证金保险投保截止时间：2026年1月6日10时30分。
5	电子投标截止时间	2026年1月7日10时30分
6	相关评审资料原件（如有）递交时间	2026年1月7日10时00分至2026年1月7日10时30分
7	相关评审资料原件（如有）递交地点	递交场所： <u>韶关市公共资源交易中心新丰分中心</u> ，地址： <u>新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心5楼</u> ，具体房间号以当日现场通知为准。
8	开标时间	2026年1月7日10时30分
9	开标地点	开标场所： <u>韶关市公共资源交易中心新丰分中心</u> ， 地址： <u>新丰县丰城街道金园路53号行政服务中心5楼</u> ，具体房间号以当日现场通知为准。

四、银行保函或电子保单有效期的相关说明：

如潜在投标人在2025年12月1日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含公告发布当日）前已开具银行保函（电子保函）或完成网上投保的，按原定开标时间（2025年12月24日）开具的均有效。

五、招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本公告作为招标文件的一部分，凡招标文件等资料与本公告不一致之处，均以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人：新丰县文化广电旅游体育局

招标代理机构：新丰县市政工程公司

日期：2025 年 12 月 22 日

