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光缆配盘及接续纤芯图（二）

TX-005

（联通）

（工程量已在“图TX-001”中拆除计取）

光交箱内接续光缆96芯

重新敷设光缆：架2m，引5m，管5m，盘10m

（工程量已在“图TX-001”中拆除计取）

重新敷设光缆：架2m，引5m，管5m，盘10m

下坑光交02

（联通）

（工程量已在“图TX-001”中拆除计取）

光交箱内接续光缆48芯

重新敷设光缆：架2m，引5m，管5m，盘10m

（工程量已在“图TX-001”中拆除计取）

重新敷设光缆：架2m，引5m，管5m，盘10m

下坑光交02

（联通）

（工程量已在“图TX-001”中拆除计取）

光交箱内接续光缆48芯

重新敷设光缆：架2m，引5m，管5m，盘10m

（工程量已在“图TX-001”中拆除计取）

重新敷设光缆：架2m，引5m，管5m，盘10m

下坑光交02

（联通）

（工程量已在“图TX-001”中拆除计取）

光交箱内接续光缆48芯

重新敷设光缆：架2m，引5m，管5m，盘10m

（工程量已在“图TX-001”中拆除计取）

重新敷设光缆：架2m，引5m，管5m，盘10m

下坑光交02

（联通）

（工程量已在“图TX-001”中拆除计取）

光交箱内接续光缆48芯

重新敷设光缆：架2m，引5m，管5m，盘10m

（工程量已在“图TX-001”中拆除计取）

重新敷设光缆：架2m，引5m，管5m，盘10m

下坑光交02

（联通）

（工程量已在“图TX-001”中拆除计取）

光交箱内接续光缆24芯

重新敷设光缆：架2m，引5m，管5m，盘10m

（工程量已在“图TX-001”中拆除计取）

重新敷设光缆：架2m，引5m，管5m，盘10m

下坑光交02

联通部分（仅计取重新敷设光缆工程量，不计取材料）

罗源洞至天子岭—SGWJ罗源洞北GJ01（联通光缆）

罗源洞至天子岭—武江天子岭隧道北口（联通光缆）

天子岭—罗源洞隧道口（联通光缆）

罗源洞天子岭—瑞隆岭2（联通光缆）

罗源洞至天子岭—马屋村288光交（联通光缆）

至西河卫生院（联通光缆）

电信部分

回抽96芯光缆22m 回抽96芯光缆22m

回抽48芯光缆22m 回抽48芯光缆22m

回抽48芯光缆22m 回抽48芯光缆22m

回抽48芯光缆22m 回抽48芯光缆22m

回抽48芯光缆22m 回抽48芯光缆22m

回抽24芯光缆22m 回抽24芯光缆22m

原基站

接续点7

GYTA-48B1.3

配盘：94m

盘30m架20m

接续点5

新设48芯接头盒*1个

接续原24芯光缆*2条

原24芯光缆*2条

管34m 引10m

新设4盘熔纤单元成端48芯（含尾纤）

项目名称

图    名

阶  段 图  号

日  期设  计审  核

专业负责

专  业

校  核

比  例

版  次

2026.03

施工图

通信工程

第 1 版武江区西河镇下坑村乡村振兴和人居环境整治项目二期

按图示

注：割接后光缆测试均为双窗口中继段测试
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