南雄市陵园路公租房项目(四期)施工招标控制价及工程量清单的 补充及延期公告

各潜在投标人:

南雄市陵园路公租房项目(四期)施工已于2021年7月31日在广东省招标投标监管网(http://zbtb.gd.gov.cn)和韶关市公共资源交易一体化平台

(http://portal.ythpt.sg.gov.cn)公开发布招标公告,现对本项目招控制价进行补充修改如下:

一、招标控制价的确定

		金额(元)	其中:		备注	
序号	单项工程名称		年什么 (二)	绿色施工安全防	N.	
			暂估价(元)	护措施费(元)	暂估价、	
1	南雄市陵园路公租房项目 (四期)-公租房	14364365. 50	/	1180318. 44	暂列金统 一报价,	
2	南雄市陵园路公租房项目 (四期)-室外附属	318673. 21	/	11045. 53	报价时不	
3	南雄市陵园路公租房项目 (四期)-暂估价	685000.00	685000.00	/	作调整。	
4	南雄市陵园路公租房项目 (四期)-暂列金	1083152. 58	727	/		
	合计	16451191. 29	685000.00	1191363. 97		

二、工程量清单及图纸

请各潜在投标人下载本项目的工程量清单及图纸(详见韶关市公共资源交易一体化平台本补充公告的附件,请各潜在投标人自行下载)。

三、延期开标,时间变更详见下表:

1	网上提问	2021年9月20日16時00八
	截止时间	<u>2021</u> 年 <u>8</u> 月 <u>30</u> 日 <u>16</u> 时 <u>00</u> 分
2	网上答疑	2021年9月20日16时20八至2021年0月9日16时00八
	时间	<u>2021</u> 年 <u>8</u> 月 <u>30</u> 日 <u>16</u> 时 <u>30</u> 分至 <u>2021</u> 年 <u>9</u> 月 <u>2</u> 日 <u>16</u> 时 <u>00</u> 分

3	投标保证缴	投标保证金到账截止时间: <u>2021</u> 年 <u>9</u> 月 <u>8</u> 日 <u>09</u> 时 <u>30</u> 分;
	纳截止时间	投标保证担保上传截止时间: <u>2021</u> 年 <u>9</u> 月 <u>8</u> 日 <u>09</u> 时 <u>30</u> 分。
4	电子投标截止时间	<u>2021</u> 年 <u>9</u> 月 <u>9</u> 日 <u>09</u> 时 <u>30</u> 分
5	投标文件	2021年0月0日0日20八五2021年0月0日00日20八
	递交时间	<u>2021</u> 年 <u>9</u> 月 <u>9</u> 日 <u>08</u> 时 <u>30</u> 分至 <u>2021</u> 年 <u>9</u> 月 <u>9</u> 日 <u>09</u> 时 <u>30</u> 分
6	投标文件递交地点	递交场所: <u>韶关市公共资源交易中心南雄分中心</u> ,地址: <u>南雄市雄东路1号大润发四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心1号开标室(南雄市公共服务中心内)</u> 。
7	开标时间	2021年9月9日09时30分
		开标场所: 韶关市公共资源交易中心南雄分中心, 地址: 南雄市
8	开标地点	雄东路1号大润发四楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心1号开标
		室(南雄市公共服务中心内)。

四、银行保函有效期的相关说明:如潜在投标人采用投标保证担保的,在 2021 年 7月 31日 00时 00分(即报名之日起)至本延期公告发布之日(含延期公告发布当日)前已开具的银行保函,均视为有效保函。

本补充公告作为招标文件的一部分,凡招标公告、招标文件与本补充公告不一致之处, 以本补充公告为准;如招标文件或公告涉及以上内容的,均做修改。由此带来的不便, 敬请谅解。

招标人(盖章): 南雄市政府投资建设项目代建管理中心招标代理机构(盖章): 广东财贸建设工程顾问有限公司 2021 年 8 月 24 日