

# 武江区龙归镇山前村人居环境整治项目施工 恢复、补充、更正及延期公告

各潜在投标人：

武江区龙归镇山前村人居环境整治项目施工招标已于2025年11月28日17时00分在广东省招标投标监管网(<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市) (<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>)公开发布招标公告，并于2025年12月11日发布招标暂停公告，即日起恢复该项目的招标活动，现公布本项目最高投标限价(招标控制价)及工程量清单、施工图纸，并对该项目招标有关事项进行更正及延期，具体内容如下：

## 一、本项目最高投标限价、施工图纸、工程量清单补充：

1. 本次招标项目最高投标限价(招标控制价)为人民币(大写)：壹仟零叁拾叁万肆仟零陆元零陆分(¥10334006.06元)。其中：安全生产措施费¥163670.15元，暂列金(统一报价)为¥797785.56元，专业工程暂估价(统一报价)为¥398945.60元。

2. 本项目工程量清单及施工图纸电子版已上传至系统，请各潜在投标人自行下载(详见本公告附件)。

## 二、对招标文件相关内容进行更正：

1. 原招标文件“第六章 投标文件格式-格式二 投标函”中“在我方的上述投标总价中，包括：绿色施工安全防护措施费¥\_\_\_\_\_，暂列金额¥\_\_\_\_\_，暂估价¥\_\_\_\_\_。”现更正为“在我方的上述投标总价中，包括：安全生产措施费¥\_\_\_\_\_，暂列金额¥\_\_\_\_\_，专业工程暂估价¥\_\_\_\_\_。”。

2. 投标人在制作投标文件“格式二 投标函”填写“在我方的上述投标总价中，包括：绿色施工安全防护措施费¥\_\_\_\_\_，暂列金额¥\_\_\_\_\_，暂估价¥\_\_\_\_\_。”时，请自行调整为“在我方的上述投标总价中，包括：安全生产措施费¥\_\_\_\_\_，暂列金额¥\_\_\_\_\_，专业工程暂估价¥\_\_\_\_\_。”。

### 三、现将重要事项时间地点一览表延期，具体详见下表：

1	获取招标文件 截止时间	2025年12月29日10时30分
2	投标保证金缴 纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025年12月28日10时30分； 投标保证金担保上传截止时间：2025年12月28日10时30分； 投标保证金保险投保截止时间：2025年12月28日10时30分。
3	电子投标 截止时间	2025年12月29日10时30分
4	相关评审资料 原件（如有） 递交时间	2025年12月29日10时00分至2025年12月29日10时30分
5	相关评审资料 原件（如有） 递交地点	递交场所： <u>韶关市公共资源交易中心</u> ， 地址： <u>广东省韶关市武江区西联镇</u> ，具体开标室以当日现场通知为准。
6	开标时间	2025年12月29日10时30分
7	开标地点	开标场所： <u>韶关市公共资源交易中心</u> ， 地址： <u>广东省韶关市武江区西联镇</u> ，具体房间号以当日现场通知为准。

### 四、银行保函或电子保单有效期的相关说明：

如潜在投标人在2025年11月28日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含公告发布当日）前已开具银行保函（电子保函）或完成网上投保的，按原定开标时间（2025年12月19日）开具的均有效。

五、招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本公告作为招标文件的一部分，凡招标文件等资料与本公告不一致之处，均以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人：韶关市武江区龙归镇人民政府

招标代理机构：广东宏成项目管理咨询有限公司

日期：2025年12月19日