

韶乐园善美区南侧山体滑坡地质灾害治理 工程施工招标更正及延期公告

各潜在投标人：

韶乐园善美区南侧山体滑坡地质灾害治理工程施工招标，于 2025 年 8 月 6 日在广东省招标投标监管网、全国公共资源交易平台（广东省 • 韶关市）公开发布招标公告，并于 2025 年 8 月 22 日发布招标控制价更正公告，现对以下内容进行更正并顺延开标时间。

一、招标控制价更正如下：

本次招标项目招标控制价为人民币(大写壹仟零柒拾柒万肆仟肆佰贰拾陆元玖角贰分)：(¥10774426.92 元)。其中绿色施工安全防护措施费为¥651517.65 元，暂估价为¥791652.37 元（统一报价），暂列金额为¥223440.00 元（统一报价）。

二、本项目原定于 2025 年 8 月 27 日 9 时 30 分开标，现将时间作如下延期：

1	获取招标文件截止时间	2025 年 9 月 10 日 09 时 30 分
2	网上提问截止时间	2025 年 8 月 31 日 16 时 00 分
3	网上答疑时间	2025 年 8 月 31 日 16 时 30 分至 2025 年 9 月 3 日 16 时 00 分
4	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025 年 9 月 9 日 09 时 30 分； 投标保证金担保上传截止时间：2025 年 9 月 9 日 09 时 30 分； 投标保证金保险投保截止时间：2025 年 9 月 9 日 09 时 30 分。
5	电子投标截止时间	2025 年 9 月 10 日 09 时 30 分

6	投标相关资料（如有） 递交时间	2025年 9 月10日 09 时 00 分至 2025年 9 月10日 09 时 30 分
---	--------------------	--

三、银行保函或电子保单有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 8 月 6 日 12 时 00 分（即获取招标文件之日起）至本更正及延期公告发布之日（含更正及延期公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了 2025 年 8 月 27 日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

四、本更正及延期公告作为招标公告及招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本更正及延期公告不一致之处，以本更正及延期正公告为准；如招标文件或公告涉及以上内容的，均作修改。由此带来的不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：韶关市浈江区土地开发整理中心

招标代理机构（盖章）：中恒招标代理（韶关）有限公司

2025 年 8 月 22 日

