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仁 化 县 自 然 资 源 局
仁化县丹霞旅游经济开发试验区 XZK-4 地块

国有建设用地使用权出让方案

根据《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让

国有建设用地使用权规定》（国土资源部第 39号令）等有关规定，

经仁化县人民政府批准，我局决定对仁化县丹霞旅游经济开发试

验区 XZK-4地块国有建设用地使用权以网上交易方式进行公开出

让。

一、出让地块主要技术指标及价格
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备注

1.容积率、建筑密度和绿地率等指标计算以计容总建筑面积为依据，详见规划设计条件书及附图。

2.土地使用期限为 50 年。

3.确定竞得人方式：价高者得。

4.增价幅度为 5万元。

5.评估备案号:4416025BA0028。

6.该地块具备施工设备与人员进场的道路、施工所需的供水和供电等动工开发所必需的基本条件，具备排污设施。

二、该地块采取网上交易方式进行公开出让，网上交易公告

提前 20日发布，挂牌时间不少于 10个自然日，中华人民共和国

境内外的公司、企业、其他组织和个人，除法律另有规定者外，
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均可参加竞买,本次出让不接受联合竞买。

三、网上挂牌交易起始价为 356万元整，加价幅度为每次不

低于 5万元。

四、有意竞买者，必须在申购报名截止时间前缴清竞买保证

金后方能参加竞买，竞买保证金为人民币 72万元整，缴交竞买保

证金可登陆到韶关市公共资源交易一体化平台申购网上交易地块

后，通过柜台或网银将足额竞买保证金转入韶关市公共资源交易

一体化平台自动生成的随机竞买保证金子账号。

未竞得人的竞买保证金，在挂牌工作结束后 5个工作日内到

韶关市公共资源交易中心仁化分中心退还（不计利息），竞得人

的竞买保证金自动转为签订出让合同的定金和成交价款（注：签

订出让合同的定金为地块成交价款的 20%），由仁化县自然资源

局、公共资源交易中心等部门按照规定通过广东省税务局非税收

入协同工作平台代竞得人向税务部门申报缴纳。

五、网上交易系统确定竞得人后，竞得人必须在成交后 5 个

工作日内携带公司、个人或组织的相关资料、保证金缴款凭证和

网上交易系统下载的《网上交易系统成交确认书》到韶关市公共

资源交易中心仁化分中心进行竞买资格复核，通过资格复核后韶

关市公共资源交易中心仁化分中心与其签定《成交确认书》，成

交之日起 10个工作日内完成《国有建设用地使用权出让合同》的

签订；签订《成交确认书》之日起 2 个工作日内，与仁化县丹霞

旅游经济开发试验区管理委员会签订《项目监管协议》。合同签

订后须 30日内一次性缴清剩余部分成交土地出让价款。

如竞得人逾期未缴清成交土地价款的，必须每日按未缴成交
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土地价款的 1‰向出让方缴纳滞纳金。逾期 60日仍未缴清的，出

让人仁化县自然资源局可报请仁化县人民政府批准将网上交易地

块无偿收回，竞得人所缴纳的竞买保证金不予退回，同时保留出

让方追究竞得人违约责任的权力。

六、申请人竞得土地后，拟成立新公司进行开发建设的，应

在申请书中明确新公司的出资构成、成立时间等内容。仁化县自

然资源局可以根据招标拍卖挂牌出让结果，先与竞得人签订《国

有土地使用权出让合同》，在竞得人按约定办理完新公司注册登

记手续后，再与新公司签订《国有土地使用权出让合同变更协议》；

也可按约定直接与新公司签订《国有建设用地使用权出让合同》。

七、仁化县自然资源局在竞得人签订《国有建设用地使用权

出让合同》之日起 30日内将地块以现状交给竞得人，双方签订《国

有建设用地交地确认书》。

竟得人在签订《国有建设用地交地确认书》和《国有建设用

地使用权出让合同》后，持上述文件和缴清成交价款及相关费用

的证明(缴费单据)向仁化县自然资源局申请办理土地使用权登记

手续。

八、竞得人必须严格按照仁化县自然资源局出具的《仁化县

丹霞旅游经济开发试验区 XZK-4地块规划设计条件书》要求开发

建设上述宗地，并在约定时间内动工及完成地块建设。交地之日

起 1 年内开工建设，即土地范围内建设项目依法取得建筑工程施

工许可证后，完成到以下工程形象进度：基础需基坑开挖的项目，

基坑开挖和支护完工；无基坑开挖的采用桩基的项目，所有基础

桩施工完毕；其他基础形式的项目，基础施工完成三分之一工程



量° 自开工建设之日起2年内完成本宗地的开发建设且正式投入

使用’并通过有关部门组织的竣工验收。超期未开工建设或竣工

项目’由仁化县自然资源局按《闲置土地处置办法》进行处理°

九、国有土地使用权一经出让’任何单位和个人都应严格按

照规划条件和土地出让合同的约定使用土地。未经依法批准擅自

改变规划条件的’有关部门应根据违法情节轻重’依法追究相关

人员责任·

竞得人应在项目开工、竣工时向仁化县自然资源局书面申报。

未能按时开工、竣工的要在到期前15日内’向仁化县自然资源局

申报延迟原由’没有合理理由或违约的’ 向社会公示’计入竞得

人诚信档案’作为土地竞买人资格审查的依据’两年内不得参加

仁化县的土地招拍挂活动·

十、有意竞买人如目前仍欠仁化县人民政府地价款或土地出

让契税的’必须在网上交易报名截止前缴清所欠款项方能报名参

加本次网上交易地块的竞买·

其他涉及税务、征信（人民银行） 、工商、人社、住建、法

院等信用管理相关部门对单位或个人参与土地竞买有限制要求

的’按相关规定执行·

十一、契税（3％） 、印花税、规划报建和办理不动产权证等

涉及相关费用均不纳入成交价款’ 由竞得人自行承担°
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