

韶关市曲江区白土-樟市-罗坑乡村振兴示范带建设项目施工（白土镇标段）

招标恢复、补充及延期公告

各潜在投标人：

韶关市曲江区白土-樟市-罗坑乡村振兴示范带建设项目施工（白土镇标段）招标于 2025 年 7 月 8 日在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告，于 2025 年 7 月 22 日发布暂停公告，现恢复该项目的招标活动，并对招标有关事项进行补充及延期，具体内容如下：

一、 本项目最高投标限价（招标控制价）为人民币(大写)：柒佰柒拾陆万叁仟柒佰捌拾叁元捌角壹分(¥7763783.81 元)，其中：绿色施工安全防护措施费不得低于：¥507633.46 元；暂估价(统一报价)：869260.43 元；暂列金(统一报价)：562050.55 元，具体详见下表：

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂列金额	暂估价	绿色施工安全防护措施费
1	白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境升	228897.97	7215.89	133000.00	3252.03
1.1	白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-市政部分	226233.17	6989.49	133000.00	3158.94
1.2	白土镇-铜鼓大道指示牌周边环境提升-种植部分	2664.80	226.40	/	93.09
2	白土镇-圩镇人居环境整治	879424.24	71058.01	50000.00	22858.03
2.1	白土镇-圩镇人居环境整治-市政部分	836514.59	67703.81	50000.00	21225.48
2.2	白土镇-圩镇人居环境整治-装饰部分	39592.55	3103.22	/	1488.28
2.3	白土镇-圩镇人居环境整治-种植部分	/	/	/	/
2.4	白土镇-圩镇人居环境整治-安装部分	3317.10	250.98	/	144.27
3	白土镇-白沙烟艇示范片区人居环境整治	32928.38	2746.09	/	1767.61
3.1	白土镇-白沙烟艇示范片区人居环境整治-市政部分	32928.38	2746.09	/	1767.61
4	白土镇-横村人居环境整治	625959.24	52198.38	/	29084.84
4.1	白土镇-横村人居环境整治-市政部分	516136.92	42986.27	/	25442.16
4.2	白土镇-横村人居环境整治-装饰部分	3791.24	315.77	/	127.46

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂列金额	暂估价	绿色施工安全防护措施费
4.3	白土镇-横村人居环境整治-种植部分	91740.80	7749.22	/	3029.36
4.4	白土镇-横村人居环境整治-安装部分	14290.27	1147.12	/	485.86
5	白土镇-界滩村人居环境整治片区	53039.10	4286.47	/	3537.49
5.1	白土镇-界滩村人居环境整治片区-市政部分	47733.87	3847.48	/	3297.56
5.2	白土镇-界滩村人居环境整治片区-装饰部分	5305.23	438.99	/	239.93
6	白土镇-下界滩村人居环境整治	253470.63	21325.11	/	8140.07
6.1	白土镇-下界滩村人居环境整治-市政部分	141433.29	11900.22	/	4979.99
6.2	白土镇-下界滩村人居环境整治-建筑部分	26746.00	2089.23	/	1329.83
6.3	白土镇-下界滩村人居环境整治-种植部分	73859.23	6417.97	/	1441.59
6.4	白土镇一下界滩村人居环境整治-安装部分	11432.11	917.69	/	388.66
7	白土镇-大村人居环境整治	296876.69	24469.08	4000.00	12295.34
7.1	白土镇-大村人居环境整治-市政部分	234985.13	19269.64	4000.00	10450.27
7.2	白土镇-大村人居环境整治-装饰部分	7473.01	576.71	/	185.55
7.3	白土镇-大村人居环境整治-种植部分	45790.02	3891.45	/	1273.94
7.4	白土镇-大村人居环境整治-安装部分	8628.54	731.28	/	385.58
8	白土镇-沿线立面风貌提升	987647.68	56551.28	/	306181.59
8.1	白土镇-沿线立面风貌提升	987647.68	56551.28	/	306181.59
9	白土镇-铜鼓大道沿线环境提升	4405539.88	322200.24	682260.43	120516.46
9.1	白土镇-铜鼓大道沿线环境提升一市政部分	2684964.02	179015.72	662260.43	74991.53
9.2	白土镇一铜鼓大道沿线环境提升-装饰部分	58857.23	2810.21	20000.00	1206.29
9.3	白土镇-铜鼓大道沿线环境提升-种植部分	1661718.64	140374.31	/	44318.64

二、现对本项目重要事项时间节点作如下顺延，具体详见下表：

1	获取招标文件 截止时间	2025 年 9 月 26 日 9 时 30 分
2	投标保证金缴 纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2025 年 9 月 25 日 9 时 30 分； 投标保证金担保上传截止时间：2025 年 9 月 25 日 9 时 30 分； 投标保证金保险投保截止时间：2025 年 9 月 25 日 9 时 30 分。
3	电子投标 截止时间	2025 年 9 月 26 日 9 时 30 分
4	投标相关资料（如有） 递交时间	2025 年 9 月 26 日 9 时 00 分至 2025 年 9 月 26 日 9 时 30 分
5	投标相关资料（如有） 递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心， 地址：曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体开标室以当日现场通知为准。
6	开标时间	2025 年 9 月 26 日 9 时 30 分
7	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心曲江分中心； 地址：曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼，具体开标室以当日现场通知为准。

三、施工图纸已作修改，现补充发布招标工程量清单及施工图纸（详见本公告的附件），请各潜在投标人自行下载。

四、投标保证金担保及投标保证金保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2025 年 7 月 8 日（即招标公告发布之日起）至本通知公告发布之日（含通知公告发布当日）前已开具银行电子保函（或电子保单）或开具的银行电子保函（或电子保单）上写明了 2025 年 7 月 29 日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或保单）。

五、本补充公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本补充公告不一致之处，以本补充公告为准；如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：韶关市曲江区白土镇人民政府

招标代理机构（盖章）：广东诚咨项目管理咨询有限公司

2025 年 9 月 18 日

