

龙仙镇贵联村瑶湾组水圳三面光建设项目

招标控制价审核书



送审（建设）单位：翁源县龙仙镇贵联村村民委员会

原招标控制价编制单位：广东唯诚工程咨询有限公司

送审招标控制价金额（小写）：201,909.71 元

大写：贰拾万零壹仟玖佰零玖元柒角壹分。

审核招标控制价金额（小写）：199,828.40 元

大写：壹拾玖万玖仟捌佰贰拾捌元肆角整。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-2,081.31 元

审核单位：广东拓腾工程造价咨询有限公司（单位盖章）



审核人及证号：肖秋葵 B1120440002449（签字盖执业专用章）



复核人及证号：黄一文 B11014400010473（签字盖执业专用章）



审核时间：2025年12月12日

编制说明

一、工程概况

1. 工程名称: 龙仙镇贵联村瑶湾组水圳三面光建设项目。
2. 工程概况: 本项目位于广东省韶关市翁源县龙仙镇, 内容包括翁源县龙仙镇贵联村瑶湾组水圳三面光建设项目等。

二、编制范围及要求

1. 编制范围: 建设单位提供的“龙仙镇贵联村瑶湾组水圳三面光建设项目”所有内容。

三、编制依据

1. 图纸及技术资料: 《龙仙镇贵联村瑶湾组水圳三面光建设项目》技术文件;
2. 《工程量清单项目计量规范(2024-广东)》;
3. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》;
4. 材料价格取定: 按照翁市政[2025]10号文, 2025年第9月份翁源县工程造价信息价计算, 信息价没有的材料价格参考市场价, 参考的信息价和市场价已扣除相关税费;
5. 取费标准: 本工程文明施工措施费: 按分部分项的人工费和施工机具费之和的 3.83%; 环境保护措施费: 按人工费和施工机具费的 3.48%计取; 临时设施措施费按人工费和施工机具费的 4.52%计取; 安全生产措施费: 按人工费和施工机具费的 7.31%计取; 增值税销项税额按 9%计取。

四、其他说明

1. 本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。

2. 根据建设单位要求预算价编制时暂列金额按分部分项合计的 10% 考虑，投标时按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。该费用用于施工中可能发生的不可预见费、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整；结算时根据实际施工工作量，按招标文件、合同约定进行结算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙仙镇贵联村瑶湾组水圳 标段：龙仙镇贵联村瑶湾组水圳三面光建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					138342.55
		市政工程					138342.55
		整个项目					138342.55
		混凝土水渠					131049.12
1	040101002001	挖沟槽土方	混凝土水渠土方 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	300	39.82	11946
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	混凝土水渠 1、回填土 人工夯实	m3	144	18.48	2661.12
3	040501020001	混凝土渠道	混凝土水渠 1、C25水渠渠底 2、C25水渠渠身 3、管、渠道及其他管座 钢模	m	600	194.07	116442
		混凝土水圳					472.08
4	010103001001	平整场地	混凝土水圳 1、人工平整场地	m2	1.5	5.18	7.77
5	040303015001	混凝土挡墙墙身	混凝土水圳 1、C25水圳（现场搅拌） 2、现浇混凝土模板制作、安装挡墙	m3	0.45	1031.81	464.31
		塌方部分埋DN160管					6821.35
6	040101002002	挖沟槽土方	塌方部分埋DN160管 1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	75	39.82	2986.5
7	040103001002	沟槽、基坑回填方	塌方部分埋DN160管 1、回填土 人工夯实	m3	15.59	18.48	288.1
8	040501005001	塑料管	1、塌方部分埋DN160管	m	75	47.29	3546.75
本页小计							138342.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：龙仙镇贵联村瑶湾组水圳三面光建设项目
标段：龙仙镇贵联村瑶湾组水圳三面光建设项目

第 2 页 共 2 页

合计	138342.55
----	-----------

措施项目清单计价表

工程名称：龙仙镇贵联村瑶湾组水圳三面光建设项目 标段：龙仙镇贵联村瑶湾组水圳三面光建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		41580.24	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.3		安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：龙仙镇贵联村瑶湾组水圳三面光建设项目 标段：龙仙镇贵联村瑶湾组水圳三面光建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.4		市政工程		41580.24	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		10865.2	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		2173.04	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		1975.49	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		2568.14	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		4148.53	
1.4.2	2	措施实施费用		30715.04	
1.4.2.1	WMDZJF000004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	041201023001	二次搬运		30589.9	
1.4.2.5	041201023002	二次搬运		125.14	
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
本页小计				41580.24	

措施项目清单计价表

工程名称：龙仙镇贵联村瑶湾组水圳三面光建设项目 标段：龙仙镇贵联村瑶湾组水圳三面光建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ00005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF000005	赶工措施费			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ00006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF000006	赶工措施费			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ00007	夜间施工增加费			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：龙仙镇贵联村瑶湾组水圳三面光建设项目 标段：龙仙镇贵联村瑶湾组水圳三面光建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF000011	赶工措施费			
本页小计					

