

2027年度韶关市仁化县高标准农田新建和改
造提升建设项目勘察、设计招标

定
标
报
告

定标日期：2026年6月30日

一、项目基本情况

1. 项目名称：2027年度韶关市仁化县高标准农田新建和改造提升建设项目勘察、设计

2. 建设地点：韶关市仁化县长江镇、大桥镇。

3. 建设内容和规模：高标准农田建设项目17570亩，其中，新建3000亩，改造提升14570亩，项目建设内容主要包括田块整治、灌溉与排水、田间道路、地力提升以及渠系建筑物等工程。

4. 项目总投资：项目估算总投资约5271万元，其中：勘察、设计费约260万元。

5. 招标范围：工程勘察、场地地形测绘（含竣工测量）、工程建设前后无人机航摄、项目建议书、初步设计（包括报告、概算、附图）、招标设计（含招标图纸、招标工程量清单等）、施工图设计（含配合施工图审查，施工图及预算编制）、施工各阶段服务工作等（包括设计变更报告和施工现场指导等）。

6. 质量标准：勘察要求：符合现行的国家及地方有关勘察（含测量）规范及招标人要求，勘察成果必须满足设计及审图（若需）合格的要求。设计要求：符合现行的国家及地方的有关规划、设计的规范及招标人要求，并通过有关部门的审查，若需进行审图则必须经有资质的审图公司审图合格。

7. 工期：勘察设计总工期共 150 日历天。

8. 建设单位（招标人）：仁化县农田水利工程事务中心

9. 招标代理机构：韶关市粤通项目管理有限公司

二、定标会议时间

2026 年 6 月 30 日 17 时 00 分

三、定标会议地点

仁化县丹霞大道228号11楼韶关市公共资源交易中心仁化分中心。

四、定标候选人名单

评标委员会按招标文件规定的定标候选人推荐方法，以不排序的方式推荐以下四家定标候选人。定标候选人名单如下：

定标候选人	定标候选人代码	投标报价(元)	投标下浮率
精佳建设工程集团有限公司	91500107747466845P	¥2568800.00元	1.20%

广东经纬工程咨询设计有限公司， 广东卓禹建设工程顾问有限公司	914400007192868206	¥2558400.00元	1.60%
中庚工程技术有限公司	91522701MAAKCG3955	¥2553200.00元	1.80%
首辅工程设计有限公司	91510105MA6DE631X4	¥2550600.00元	1.90%

五、定标组织机构及人员组成

（一）定标委员会

依据招标文件及定标工作规则，本次成立专项定标委员会，定标委员会成员人数为7人，全部成员具备独立定标资格，无利害关系回避情形，全程独立行使定标表决权，未受任何单位及个人干预。具体人员组成如下：

委员代码	单位名称	姓名	委员代码
委员1			组长
委员2			成员
委员3			成员
委员4			成员
委员5			成员
委员6			成员
委员7			成员

定标委员会组建情况，具体详见《关于委派人员参与2027年度韶关市仁化县高标准农田新建和改造提升建设项目勘察、设计招标定标活动的函》。

（二）招标监督小组

序号	单位名称	姓名	备注
1			组长
2			成员
3			成员

招标监督小组组建情况，具体详见《关于委派人员参与2027年度韶关市仁化县高标准农田新建和改造提升建设项目勘察、设计招标定标监督工作的函》。

六、定标办法及程序

本项目采用票决数量法定标。定标委员会依据招标文件约定定标因素，独立评议、记名投票择优确定1名中标候选人。

定标委员会根据定标因素对定标候选人进行评审比较后，对定标候选人进行记名投票，得票最高的即为中标候选人。当最高得票相同时，对得票最高的定标候选人再次进行记名投票，直至选出中标候选人。具体程序详见招标文件。

七、定标因素

1.拟派团队管理能力与水平（履约能力）；2.企业信誉；3.企业资质；4.评标报告。
具体详见招标文件。

八、定标工作流程

（一）项目情况及定标规则宣讲

定标会议开始后，由招标人代表介绍项目的概况及招标要求，以及定标方法与定标工作规则。

（二）集中审阅定标资料、独立评议比对

全体定标委员会成员在监督人员全程监督下，独立、全面审阅本次全部定标候选人的投标文件及评标报告。所有成员严格围绕定标评审因素，结合项目实际履约需求，充分开展独立研判、综合评议。

（三）记名投票、现场计票汇总

全体定标委员会成员按照票决定标法程序，根据公平、公正、择优原则，独立完成票决并注明投票理由后，统一由定标工作人员收集、清点，并对票数进行汇总排名。各定标候选人的得票和理由具体详见《定标投票表》和《定标投票数量汇总表》。

（四）同分复投规则执行

本次首轮投票已产生唯一最高得票候选人，无需二次投票。
 本次首轮投票出现最高得票并列情形，定标委员会严格按照规则，对并列最高得票候选人组织第___/___轮记名复投，重复评议投票流程，直至决出唯一最高得票中标候选人。

（五）全程合规监督

本次定标全流程（规则宣讲、资料审阅、独立评议、投票计票、结果确认）均由招标监督小组全程全程监督。监督人员全程在场，全程核查流程合规性，确认本次定标讨

论充分、操作规范、记录完整、结论公正透明，无违规操作、人为干预、暗箱操作等情形，定标过程合法有效。

九、投票结果及排名

序号	定标候选人	获得票数	票数排名
1	精佳建设工程集团有限公司	0	2
2	广东经纬工程咨询设计有限公司，广东卓禹建设工程顾问有限公司	7	1
3	中庚信息技术有限公司	0	2
4	首辅工程设计有限公司	0	2

十、定标结果

定标委员会根据招标文件规定的定标规则，确定1名中标候选人情况如下：

序号	中标候选人	投标报价	投标下浮率	项目负责人	勘察负责人
1	广东经纬工程咨询设计有限公司，广东卓禹建设工程顾问有限公司	¥2558400.00元	1.60%	王礼强	邓冯建

定标委员会组长（签名）

定标委员会成员（签名）

日期：2026年6月30日