

国道G323线始兴县总甫路口隐患整治工程 (K305+860~K306+390)

招标控制价

招标人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

国道G323线始兴县总甫路口隐患整治工程(K305+860
~K306+390)

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 79,200.00

（大写）： 柒万玖仟贰佰元整

广东省建设工程勘察设计出图专用章

单位名称：韶关市翔宏公路勘察设计有限公司

业务范围：公路行业（公路）专业乙级

资质证书编号：A144018981

有效期至：2030年03月17日

招 标 人：



（单位盖章）

造价咨询人：

（单位资质专用章）



法定代表人
或其授权人：

刘永珍
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：



（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：



（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

编制说明

一、编制依据

根据交通部及广东省交通厅颁布的概、预算编制办法有关文件进行编制。

1、交通部发布的《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)。

2、交通部发布的《公路工程概算定额》(JTG-T3831-2018)。

3、交通部发布的《公路工程预算定额》(JTG-T3832-2018)。

4、交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG-T3833-2018)。

5、广东省交通运输厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知(粤交基〔2019〕544号)

6、广东省交通运输厅关于印发我省交通建设项目材料价差调整指导性意见的通知(粤交基函〔2019〕1302号)

7、交通部发布的《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》(【2016】66号)。

8、省交通厅《营业税改增值税我省公路养护工程公路养护工程造价计价依据调整补充方案》(粤交基【2016】562号)

9、广东省交通运输厅关于印发《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理的实施细则》的通知(粤交〔2017〕10号)；

10、交通运输部路网监测与应急处置中心关于进一步明确《公路工程项目概算预算编制办法》(以下简称“编办”)及配套定额有关说明的函(交路网函〔2021〕165号)。

11、本预算按本项目施工图设计的工程数量进行编制。

二、人工、材料和费率标准采用情况

1、人工费：根据广东省交通运输厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知(粤交基〔2022〕67号)规定采用四类区标准：129.08元/工日。

2、材料费：广东省交通建设工程主要外购材料信息价表一(2025年09月)、广东省交通建设工程主要外购材料信息价表二(2025年09月),商品砼采用始兴县2025年8月份主要建筑材料市场参考价。

3、机械台班费：施工机械台班预算价格按交通部发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG-T3833-2018)计算。

4、其他直接费、现场经费和间接费的取定：

(1) 各项费率按编制办法的规定费率；

四、采用的费用标准说明

1、设备购置费：不计。

2、措施费

(1) 冬季施工增加费、高原地区施工增加费、风沙地区工程施工增加费和沿海地区工程施工增加费，辅助生产费不计；

(2) 雨季施工增加费：雨季期为Ⅱ区 6 个月，按照编办表 3.1.6-2 的费率计算；

(3) 夜间施工增加费：不计；

(4) 行车干扰施工增加费：不计；

(5) 施工辅助费：按照编办表 3.1.6-8 的费率计算；

(6) 工地转移费：工地转移距离为 50km，按照编办表 3.1.6-9 的费率计算。

3、企业管理费

(1) 基本费用、财务费用：分别按照编办表 3.1.7-1、表 3.1.7-5、的费率计算；

(2) 主副食运费补贴：指施工企业在远离城镇及乡村的野外施工购买生活必需品所需增加的费用。

本工程粮食运距 5.0 公里，燃料运距 5.0 公里，蔬菜运距 5.0 公里，水运距 5.0 公里。

综合里程=粮食运距×0.06+燃料运距×0.09+蔬菜运距×0.15+水运距×0.70 = 5.0 公里（综合里程在 3 公里以内的工程，按 3 公里计取本项费用）。

(3) 职工取暖补贴、职工探亲路费：不计。

4、规费

以各类工程的人工费之和为基数，以下列费率计算：

养老保险费率：14.00%；失业保险费率：0.80%；医疗保险（含生育保险）费率：6.85%；工伤保险费率：0.5%；住房公积金费率：8.50%。

4、利润：按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42% 计算。

6、税金：根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，按综合税率 9.0% 计算。

7、工程建设其他费：按照《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018) 的规定执行。

五、第100章总则说明

1、保险费(建筑工程一切险和第三者责任险):第 100 章至第 900 章合计金额(不含建筑工程一切险和第三者责任险的保险费、暂估价、临时用地费、机电工程招标时不含设备购置费)的 4%计取。

2、安全生产费:第 100 章至第 900 章的合计金额的 1.5% (不含安全生产经费、建筑工程一切险和第三者责任险保险费、暂估价)。

投标报价汇总表

标 段：K305+860～K306+390

序号	章次	科 目 名 称	金 额（元）
1	100	清单 第100章 总则	1477
2	600	清单 第600章 交通安全设施	77723
3	第100章至700章清单合计		79200
4	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
5	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计(即3-4)=5		79200
6	计日工合计		
7	暂列金额(不含计日工总额)		
8	投标报价 (3+6+7) =8		79200

工程量清单

合同段: K305+860~K306+390

货币单位：人民币 元

[illegible]

工程量清单

合同段: K305+860~K306+390

货币单位：人民币 元

[illegible]