国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程K426+000～K427+412.5段、K429+400～K431+300段施工招标澄清及延期公告

各潜在投标人：

国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程K426+000～K427+412.5段、K429+400～K431+300段施工招标于2026年9月30日在广东省招标投标监管网（http://zbtb.gd.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index）公开发布招标公告，现对本招标项目做以下澄清，并对该项目招标有关时间进行顺延，具体内容如下：

一、澄清内容

原上传的工程量清单有误，现对其进行澄清，并重新发布正确的工程量清单，请各潜在投标人自行下载(详见本公告附件)。

二、对本项目开标时间及相关时间节点做如下顺延，详见下表：

1	获取招标文件截止时间	2026年10月30日9时30分
2	投标保证缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2026年10月29日9时30分； 投标保证担保上传截止时间：2026年10月29日9时30分； 投标保证保险投保截止时间：2026年10月29日9时30分。
3	电子投标截止时间	2026年10月30日9时30分
4	相关评审资料原件（如有）递交时间	2026年10月30日9时00分至2026年10月30日9时30分
5	相关评审资料原件（如有）递交地点	递交场所：韶关市公共资源交易中心 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体递交场所以当日现场通知为准。
6	开标时间	2026年10月30日9时30分
7	开标地点	开标场所：韶关市公共资源交易中心 地址：广东省韶关市武江区西联镇，具体开标室以当日现场通知为准。

三、保证担保及保证保险有效期的相关说明：如潜在投标人在2026年9月30日（即获取招标文件之日起）至本澄清公告发布之日（含公告发布当日）前已开具银行保函（或电子保单）或开具的银行保函（或电子保单）上写明了2026年10月23日（即原定开标时间）时间节点的，均视为有效保函（或电子保单）。

四、凡招标文件与澄清公告不一致之处，以本公告为准。

特此通知，带来不便，敬请谅解。

附件：工程量清单

招标人：韶关市路桥建设发展有限公司

招标代理机构：韶关市星跃工程管理有限公司

2026年10月14日