

曲江区马坝河城区段沿河排口改造整治项目(第三期)设计、施工总承包更正及延期公告

各潜在投标人：

曲江区马坝河城区段沿河排口改造整治项目(第三期)设计、施工总承包招标已于2026年9月3日在广东省招标投标监管网(<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>)现对该项目招标有关事项进行更正及延期，具体内容如下：

一、招标文件内容进行更正

1. 原工招标文件 P3 页中的资格要求与 P10 页 4.3.2 不一致，以以下更正为准

4.3.2 拟派项目技术负责人须具备中级或以上技术职称。

更正为：

4.3.2 拟派项目技术负责人须具备市政公用工程中级或以上技术职称。

2. 原工招标文件 P21 页 9.9.1 设计费投标报价

9.9.1 设计费投标报价：在最高投标限价范围内，投标人自行报总价及下浮率，结算按经审定的建安工程费预算价 $\times$ （1-设计费中标下浮率）进行结算。

更正为：

9.9.1 设计费投标报价：在最高投标限价范围内，**投标人自行报总价及下浮率，结算价按曲江区财政投资评审中心审核后的建安工程费（预算）*设计费最高投标限价/建安工程费最高投标限价）*（1-设计费中标下浮率）进行结算。**

3. 原工招标文件 P31 页 15.1.1

专家从广东省综合评标评审专家库中随机抽取

更正为：

专家从广东省综合-韶关区域评标评审专家库中随机抽取

4. 原工招标文件 P32 页 15.4.1 (5)

(5) 拟派项目经理、项目技术负责人、专职安全员的条件是否符合招标文件规定；拟派的项目经理是否在投标文件《项目经理简历表》中签字确认；项目技术负责人是否在投标文件《项目技术负责人简历表》中签字确认；项目管理机构组成人员的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确；是否擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》的实质性内容。

更正为：

(5) 拟派项目经理、项目技术负责人、专职安全员、**设计负责人**的条件是否符合招标文件规定；拟派的项目经理是否在投标文件《项目经理简历表》中签字确认；项目技术负责人是否在投标文件《项目技术负责人简历表》中签字确认；**拟派的设计负责人是否在投标文件《设计负责人简历表》中签字确认**项目管理机构组成人员的各类证书、证件、证明是否合法、有效、准确；是否擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》的实质性内容。

5. 原工招标文件 P32-33 页 15.4.1 (4) 条

(4) 综合得分

综合得分=商务部分得分+经济部分得分

更正为：

(4) 综合得分

综合得分=商务部分得分+技术部分得分+经济部分得分

6. 原工招标文件 P40 页综合评分表

1、拟投入本项目的设计负责人(若为联合体投标，由承担设计任务的单位提供)：

2020 年 1 月 1 日至今承担过类似工程设计的，每个得 2 分。

本小项最多得 2 分。

更正为：

1、拟投入本项目的设计负责人(若为联合体投标，由承担设计任务的单位提供)：

2022 年1 月 1 日至今承担过类似工程设计的，每个得 2 分。

本小项最多得 2 分。

7. 原工招标文件 P47 3.1.1 设计费结算价：

3.1.1 设计费结算价：按经审定的建安工程费预算价×(1-设计费中标下浮率)进行结算。

更正为：

3.1.1 设计费结算价：结算价按曲江区财政投资评审中心审核后的建安工程费（预算）*（设计费最高投标限价/建安工程费最高投标限价）*（1-设计费中标下浮率）。

8. 原工招标文件 P51 页

4.2.3 工程进度款支付条件：承包人必须提供完整的施工图概算（加盖承包人公章及注册造价工程师注册章）报发包人审核后方可支付工程进度款。

更正为：

4.2.3 工程进度款支付条件：承包人必须提供完整的**进度款预算**（加盖承包人公章及注册造价工程师注册章）报发包人审核后方可支付工程进度款。

9. 原工招标文件 P87 页

序号	项目名称	投标下浮率	投标报价（元）	备注
1	设计费	_____ %		设计费不高于最高投标限价的基础上自行报价，报价基数作为暂定量，仅作为投标报价编制依据，不作为结算依据。设计费的报价应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用、各项专家评审的专家费用、施工图审查费用、概算编制费等。

更正为：

序号	项目名称	投标下浮率	投标报价（元）	备注
1	设计费	_____ %		设计费不高于最高投标限价的基础上自行报价，报价基数作为暂定量，仅作为投标报价编制依据，不作为结算依据。设计费的报价应包含各个不同专业的设计费用、进行优化设计或修改设计所增加的设计费用、各项专家评审的专家费用、 预算编制费 等。

注：更正后的招标文件已上传至本公告附件，请各位潜在投标人自行下载。

2	获取招标文件截止时间	2026年10月13日10时00分
3	网上提问截止时间	2026年10月3日16时00分
4	网上答疑时间	2026年10月3日16时30分至2026年10月6日16时00分
5	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2026年10月12日10时00分； 投标保证金担保办理截止时间：2026年10月12日10时00分； 投标保证金保险投保截止时间：2026年10月12日10时00分。
6	电子投标截止时间	2026年10月13日10时00分
7	投标相关资料(如有)递交时间	2026年10月13日9时30分至2026年10月13日10时00分
9	开标时间	2026年10月13日10时00分

三、银行保函或电子保单有效期的相关说明：

如潜在投标人在2026年9月3日（即获取招标文件之日起）至本公告发布之日（含公告发布当日）前已开具银行保函（电子保函）或完成网上投保的，按原定开标时间（2026年9月24日）开具的均有效。

四、招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本公告作为招标文件的一部分，凡招标文件等资料与本公告不一致之处，均以本公告为准。

特此公告，带来不便，敬请谅解。

招标人：韶关市曲江区市政管理中心
招标代理机构：广东粤圣项目管理有限公司

日期：2026年9月15日

