

翁源产业园区产城融合基础设施配套项目(商务中心区次干道)和翁源产业园区产城融合基础设施配套项目(翁城镇电源基地污水管网提升)

监理招标失败公告

2026 年 5 月 20 日上午 10 时 00 分，招标人（广东翁源经济开发区管理委员会）及招标代理机构（韶关市粤通项目管理有限公司）在韶关市公共资源交易中心翁源分中心对翁源产业园区产城融合基础设施配套项目(商务中心区次干道)和翁源产业园区产城融合基础设施配套项目(翁城镇电源基地污水管网提升)监理招标进行开标、评标。

- 一、本工程概况：
1. 建设内容和规模：商务中心区次干道项目：计划在商务中心区实施商务中心区次干道项目，道路全长 364 米，双向两车道，道路宽度 10.0 米，道路路面的组成：1.5 米人行道+7.0 米车行道+1.5 米人行道。建设内容主要有：道路工程、给排水工程、电气工程、照明工程、交通工程、通信工程、绿化工程、护坡工程等。翁城镇电源基地污水管网提升项目：计划在电源电子产业园实施污水管网提升项目，项目拟对金悦通电子（翁源）有限公司、翁源万洋众创城科技发展有限公司及标准厂房区域，新建污水管网及相关配套设施。其中，金悦通公司至污水处理厂段，拟新建管道直径 0.4 米的污水管网及配套设施，长度约 2.314 公里；万洋公司至现状市政污水管网段，拟新建管道直径 0.2 米污水管网及配套设施，长度约 0.33 公里；标准厂房至现状市政污水管网段，拟新建管道直径 0.2 米的污水管网及配套设施，长度约 0.791 公里，并新建收集池 1 座。
2. 服务期限：本项目施工工期是 180 日历天，监理服务期从监理合同签订之日起计，至本工程缺陷责任保修期结束且本工程结算金额经政府主管部门审定且双方的责任义务履行完毕时止。
3. 本次招标最高投标限价为：人民币壹拾叁万柒仟元整（¥137000.00 元）；监理服务费投标取费费率为：1.192%。

- 二、本次招标的评标过程及结果：
1. 参加评标的评标委员会专家由招标人在广东省综合评标评审专家库-韶关区域中随机抽取 5 人，各专家的职称、已取得的执业资格、专业内容如下表：

评委代码	职称	专业	备注
评委 1	工程师	造价、建筑、市政	
评委 2	工程师	房屋建筑	组长
评委 3	高级工程师	水工建筑	
评委 4	工程师	路桥	
评委 5	工程师	土建	

2. 因本项目为全电子流程招标，投标人无需到开标现场签到。至投标文件递交截止时间止，共 6 家投标人完成了全流程电子投标，名单如下：

序号	投标人名称
1	广东博仁工程顾问有限公司
2	力华项目管理有限公司
3	广东联兴项目管理有限公司
4	晟华建设咨询有限公司
5	珠海经济特区建设监理有限公司
6	重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司

3. 主持人宣读开标纪律并按照招标文件的要求进行开标，对投标人的电子投标信息进行解密，建设工程交易系统自动生成《投标保证金缴纳情况表》和《开标一览表》。系统解密获取的各投标人的投标报价如下：

序号	投标人名称	投标总报价(元)
1	广东博仁工程顾问有限公司	122816.80
2	力华项目管理有限公司	134090.00
3	广东联兴项目管理有限公司	135000.00
4	晟华建设咨询有限公司	135236.47
5	珠海经济特区建设监理有限公司	134465.50
6	重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司	134431.49

4. 唱标人检查《投标保证金缴纳情况表》中各投标人所缴纳投标保证金的金额、有效期，经检查，6家投标人的投标保证金均符合招标文件规定。

5. 招标人代表、唱标人、记录人等有关人员在《投标保证金缴纳情况表》以及《开标一览表》上签字确认。

6. 本项目的评标方法采用“综合评估法”，评标委员会应对投标人的投标文件进行初步评审和详细评审。

7. 根据招标文件的要求，评标委员会对6家投标人的投标文件进行初步评审，初步评审阶段分为资格评审、形式评审和响应性评审。

(1) 评标委员会根据招标文件的要求对6家投标人的投标文件进行资格评审，经评审，力华项目管理有限公司项目监理机构组成人员的监理及造价工程师注册证书未加注手写签名，为无效证书，符合招标文件“第一章 第四节 否决投标条件 1. 资格评审环节(6)”的情形，资格评审不通过，其余5家投标人均通过资格性评审。具体评审意见详见下表：

序号	投标人名称	评委1	评委2	评委3	评委4	评委5	最终评审结果
1	广东博仁工程顾问有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	力华项目管理有限公司	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过
3	广东联兴项目管理有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

4	晟华建设咨询有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	珠海经济特区建设监理有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

(2) 评标委员会根据招标文件的要求对通过资格审查的投标人的投标文件进行形式评审及响应性评审，经评审，广东联兴项目管理有限公司和晟华建设咨询有限公司的投标保证金采取投标保证金保险，但未按招标文件要求附《韶关市公共资源交易一体化平台保证金缴纳信息》页面截图），符合招标文件“第一章 第四节 否决投标条件 2. 形式评审环节（11）”的情形，形式评审不通过；珠海经济特区建设监理有限公司投标取费费率未按招标文件要求保留小数点后 3 位小数，符合招标文件“第一章 第四节 否决投标条件 3. 响应性评审环节（15）”的情形，响应性评审不通过，其余 2 家投标人均通过形式评审及响应性评审。具体评审意见详见下表：

序号	投标人名称	评委 1	评委 2	评委 3	评委 4	评委 5	最终评审结果
1	广东博仁工程顾问有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	广东联兴项目管理有限公司	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过
3	晟华建设咨询有限公司	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过
4	珠海经济特区建设监理有限公司	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过
5	重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过

(3) 评标委员会确定以下 2 家投标人通过了初步评审。名单如下：

序号	通过初步评审的投标人名称
1	广东博仁工程顾问有限公司
2	庆弘钢建设工程监理咨询有限公司

8. 根据招标文件的要求，评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审，经评标委员会评审，认为有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，建议招标人重新招标。

三、根据评标委员会的意见并经招标人确认，本次招标失败，招标人将依法重新招标。

招标人：广东翁源经济开发区管理委员会

招标代理机构：韶关市粤通项目管理有限公司

2026 年 5 月 21 日