仁化县石塘镇京群村猴子坪组地块 工程

预 算 价

预 算 价 （小写）：160,588.17

（大写）：壹拾陆万零伍佰捌拾捌元壹角柒分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2024年6月28日

复 核 时 间：2024年6月28日

单位工程预算汇总表

工程名称：仁化县石塘镇京群村猴子坪组地块　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	123611.51	
1.1	大开挖土方	123611.51	
1.2	加油站站房		
1.3	加油站罩棚		
1.4	加油站罐区		
1.5	挡土墙		
2	措施合计	17331.72	
2.1	绿色施工安全防护措施费	17331.72	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	6385.37	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	6385.37	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	147328.60	
5	增值税销项税额	13259.57	—
6	总造价	160588.17	
7	人工费	9926.10	
预算价合计=1+2+3+5		160,588.17	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县石塘镇京群村猴子坪组地块　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		大开挖土方						
1	010101001002	平整场地	1.平整场地	m2	729.02	2.58	1880.87	
2	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4.5m	m3	4378.8	6.22	27236.14	
3	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:4km	m3	4378.8	21.58	94494.50	
		大开挖土方合计					123611.51	
		加油站站房						
		土石方工程						
		土石方工程合计						
		地基处理						
		地基处理合计						
		砌筑工程						
		砌筑工程合计						
		钢筋混凝土工程						
		钢筋混凝土工程合计						
		门窗工程						
		门窗工程合计						
		保温、隔热工程						
		保温、隔热工程合计						
		屋面及防水工程						
		屋面及防水工程合计						
		楼地面装饰工程						
		楼地面装饰工程合计						
本页小计							123611.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县石塘镇京群村猴子坪组地块　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰工程						
		墙、柱面装饰工程合计						
		天棚工程						
		天棚工程合计						
		油漆、涂料工程						
		油漆、涂料工程合计						
		其他装饰工程						
		其他装饰工程合计						
		加油站站房合计						
		加油站罩棚						
		金属结构工程						
		金属结构工程合计						
		柱、梁面装饰						
		柱、梁面装饰合计						
		其它装饰						
		其它装饰合计						
		地面硬化						
		地面硬化合计						
		加油站罩棚合计						
		加油站罐区						
		加油站罐区合计						
		挡土墙						
		挡土墙合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县石塘镇京群村猴子坪组地块　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					123611.51	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合　计							123611.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仁化县石塘镇京群村猴子坪组地块　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	17331.72			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　计					17331.72			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仁化县石塘镇京群村猴子坪组地块　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	6385.37		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	6385.37		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：仁化县石塘镇京群村猴子坪组地块　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	147328.6	9	13259.57
合　计					13259.57

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程人材机汇总表

工程名称：仁化县石塘镇京群村猴子坪组地块

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	9926.0912	1.00	9926.09		
2	00010003	机上人工	工日	117.1174	230.00	26937.00		
3	99450630	折旧费	元	15250.0142	1.00	15250.01		
4	99450640	检修费	元	3363.4409	1.00	3363.44		
5	99450650	维护费	元	9584.7678	1.00	9584.77		
6	99450680	柴油(机械用)0#	kg	3229.4328	8.10	26158.41		
		合计				91219.72		