

南雄市财政局投资评审中心

关于对《南雄市帽子峰镇生态旅游融合发展 建设项目》招标控制价审核的评审 结果通知

南雄市帽子峰镇人民政府:

根据南雄市人民政府《关于加强市本级政府投资项目财政投资评审监督管理的实施意见》的通知（雄府办函〔2023〕5号）以及《购买造价咨询服务合同》等文件精神，我中心委托广州金盛建工程项目管理咨询有限公司对贵单位送审的南雄市帽子峰镇生态旅游融合发展建设项目招标控制价进行审核，现该公司已完成该项目的审核工作，并提交了《南雄市帽子峰镇生态旅游融合发展建设项目》招标控制价审核报告。送审金额：肆拾万零壹仟柒佰壹拾元柒角肆分（¥4017108.74），审定金额：肆佰零壹万肆仟伍佰柒拾肆元柒角陆分（¥4014574.76），其中暂列金为：叁拾捌万元整（¥380000.00），暂估价为：叁拾壹万肆仟捌佰陆拾陆元零捌分（¥314866.08）。

建议招标控制价为：肆佰零壹万肆仟伍佰柒拾肆元柒角陆分（¥4014574.76），其中暂列金叁拾捌万元整（¥380000.00），暂估价叁拾壹万肆仟捌佰陆拾陆元零捌分（¥314866.08），为统一报价，投标报价时不得调整。

暂列金结算时根据招标文件和施工合同相关条款并经各方签证确认进行结算，暂列金额并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发

包人(建设单位)的指示使用,按招标文件、合同约定并根据业主及监理批复的实际完成工程量并提供相应的佐证资料进行结算。

暂估价主要包括成品定制户外儿童不锈钢烤漆滑梯秋千组合、成品户外健身器械6套、户外儿童木质Y型树杈秋千、成品走地铁网鸡笼跑道隧道、户外成品3米高铁艺镀锌烤漆指示牌7个、成品户外集市摊位夜市展示架16个、灯笼架小品展示架8个、成品防腐木攀爬轮胎秋千1个、宣传小品、文字标识17.45m、柜景坐凳组合小品6.4m、“遇见你 何其有幸”小品23.62m、土坡安装发光字6个1500高、聚氨酯银杏图案绘制45.16m²、仿竹围栏上艺术字300高29个、仿竹围栏上艺术字、广告布10.19m²、云中小院-坐标小品、云中小院-框景小品、网红打卡观景台、户外儿童灯光小品、景观小品预留接线电缆、村牌,暂估价部分政府采购目录内清单建议走政府采购流程,请贵单位按程序办理相关手续。

附件:广州金盛建工程项目管理咨询有限公司《南雄市帽子峰镇生态旅游融合发展建设项目》

南雄市财政局投资评审中心
2025年9月4日

