

曲江城区供水旧管网改造与新城扩网工程主城区片区二期工程施工

招标失败公告

2026 年 2 月 9 日，招标人（韶关市曲江区水务投资有限责任公司）及招标代理机构（广东象龙国际项目管理有限公司）在韶关市公共资源交易中心曲江分中心对曲江城区供水旧管网改造与新城扩网工程主城区片区二期工程施工招标进行开标、评标。

一、本工程概况：

1、项目概况：本新建给水管道 DN100-DN800 长约 7.916km，修复 DN1200 管道长约 45m，新旧管道接驳口 20 处。

2、计划工期：360 个日历天。

3、本招标项目最高投标限价为人民币（大写）：壹仟零伍拾万零陆仟捌佰肆拾玖元叁角贰分（¥10506849.32 元）。其中安全生产措施费不得低于¥118767.94 元；暂列金（统一报价）为¥872567.18 元；专业工程暂估价（统一报价）为¥500000 元。

二、开标及评标情况：

1、参加投标的投标人共 4 家，分别为：

序号	投标人名称
1	广东骏辰建设工程有限公司
2	韶关市第一建筑工程有限公司
3	广东乐达建设工程有限公司
4	中交第四航务工程局有限公司, 韶关市曲江区众筑工程建筑有限公司

2、参加评标的专家评委在广东省综合评标评审专家库-韶关市区域中随机抽取 5 人组成评标委员会，各专家的职称、抽取专业内容如下表：

专家代码	已取得的职称	抽取专业	备注
专家一	工程师	造价	
专家二	工程师	市政	
专家三	工程师	建筑、市政、造价	
专家四	高工	建筑	
专家五	工程师	造价，建筑，电力	组长

3、因本项目为全电子流程招标，投标人无需到开标现场进行签到，至投标文件递交截止时间共 4 家投标人完成了全流程电子投标。

4、主持人对投标人的电子投标信息进行系统解密唱标，从建设工程交易系统导出《投标保证金缴纳情况表》，相关人员对《投标保证金缴纳情况表》进行了签名确认。

主持人对投标人的投标文件进行电子唱标（即从建设工程交易系统导出《开标一览表》），相关人员对《开标一览表》进行了签名确认。各投标人的投标报价情况如下：

序号	投标人名称	投标报价（元）
1	广东骏辰建设工程有限公司	10397805.53
2	韶关市第一建筑工程有限公司	10296388.90
3	广东乐达建设工程有限公司	10304068.56
4	中交第四航务工程局有限公司, 韶关市曲江区众筑工程建筑有限公司	10380740.55

5、招标人代表、记录人等人员在《开标一览表》上签字确认。

6、本工程的评标定标方法为：综合评估法。

7、评标委员会根据招标文件规定，评标委员会根据招标文件规定，对所有投标人的投标文件进行初步评审，初步评审包括资格评审、形式评审和响应性评审，经审查，2 家投标单位通过资

格评审和形式评审与响应性评审，其中 2 家评审不通过，广东骏辰建设工程有限公司不通过原因：根据招标文件“35 页第四节否决投标条件 2. 形式评审环节（4）投标文件未按规定签字、盖章，”该公司的施工组织设计封面，未签字盖章。中交第四航务工程局有限公司, 韶关市曲江区众筑工程建筑有限公司不通过原因：“35 页第四节否决投标条件 1. 资格评审环节（5）《项目经理简历表》中拟派项目经理与《开标一览表》不一致的；拟派的项目经理未在投标文件《项目经理简历表》中签字确认；一级建造师的注册证书不是国家 住建部颁发的；二级建造师的电子注册证书不是省级住建厅颁发的；建造师的注册单位与投标人不一致的；项目管理班子组成人员的各类证书、证件、证明不在有效期内的（建造师注册证书不在使用有效期内的）；擅自修改、遗漏《项目经理任职声明》实质性内容的；”经系统人员社保调阅，该公司项目管理机构组成表中的冯怀兴没有 2025 年 12 月社保。

评审意见详见下表

序号	投标人名称	专家一	专家二	专家三	专家四	专家五	评审结果
1	广东骏辰建设工程有限公司	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过
2	韶关市第一建筑工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	广东乐达建设工程有限公司	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	中交第四航务工程局有限公司, 韶关市曲江区众筑工程建筑有限公司	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过	不通过

8、根据有关法律法规的有关规定，由于有效的投标人少于三家，本次招标失败。

招标人：韶关市曲江区水务投资有限责任公司
招标代理机构：广东象龙国际项目管理有限公司

2026 年 2 月 9 日

