
韶关数据中心集群起步区（曲江片区）公共管道

及配套设施建设项目（二期）施工恢复、招标控

制价补充及延期公告

各潜在投标人:

韶关数据中心集群起步区（曲江片区）公共管道及配套设施建设项目（二期）施工招

标已于 2025 年 5 月 9 日在广东省招标投标监管网 https://zbtb.gd.gov.cn/#/index；全国

公共资源交易平台（广东省·韶关市）https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index 公开

发布招标公告，并于 2025 年 5 月 30 日发布招标暂停公告，即日起恢复该项目的招标活动，

现公布本项目招标控制价及工程量清单、施工图纸，并对该项目招标有关事项进行顺延，具

体内容如下：

一、本项目招标控制价为人民币（大写）：伍仟玖佰零肆万贰仟叁佰玖拾肆元贰角整

（¥59042394.20 元），其中绿色施工安全防护措施费(不得低于）：¥3018543.60 元，暂列

金额（统一报价）：¥3674062.30 元，暂估价（统一报价）：¥500969.62 元。具体详见下表：

序

号
单位工程名称 金额（元）

其中(元)

备注
暂估价

绿色施工安全防护措

施费

1 道路工程 21591195.97 320000.00 1218703.62 /

2 交通工程 700888.50 / 25817.37 /

3 给排水工程 3519944.62 73523.50 164197.36 /

4 绿化工程 4196969.05 / 222142.57 /

5 边坡调整工程 18723051.57 / 984786.93 /

6 箱涵工程 1412197.99 / 57134.30 /

7 基坑支护工程 263194.33 / 5161.82 /

8 挡土墙工程 3002523.33 100000.00 209022.68 /

9 照明工程安装部分 1640911.75 7446.12 96647.35 /

10 照明工程市政部分 317454.80 / 34929.60 /

11 暂列金额 3674062.30 / / /

合计 59042394.20 500969.62 3018543.60 /

二、现补充上传工程量清单及图纸，请各潜在投标人自行下载(详见本公告附件)。

三、现将重要事项时间地点一览表延期，具体详见下表：
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