

南雄市邓坊镇邓坊村前坊自然村桥梁
扩建工程

预 算 价

预 算 价 (小写)： 31,346.59

(大写)： 叁万壹仟叁佰肆拾陆元伍角玖分

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市邓坊镇邓坊村前坊自然村桥梁扩建工程
 标段：南雄市邓坊镇邓坊村前坊自然村桥梁扩建工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 | 价格 (元) | 备注 |
|--------|--------------|---------------|------|-----------|----|
| 1 | | 措施项目 | | 2098.62 | |
| 1.1 | 041201016001 | 临时设施 | | 496.04 | |
| 1.2 | 041201017001 | 文明施工 | | 419.72 | |
| 1.3 | 041201018001 | 环境保护 | | 381.57 | |
| 1.4 | 041201019001 | 安全生产 | | 801.29 | |
| 1.5 | 041201021001 | 夜间施工增加 | | | |
| 1.6 | WMGDZJ001001 | 文明工地增加费 | | | |
| 1.7 | GGCSF0001001 | 赶工措施费 | | | |
| 1.8 | 1.1 | 综合脚手架 | | | |
| 1.8.1 | | | | | |
| 1.9 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板 | | | |
| 1.9.1 | | | | | |
| 1.10 | 1.3 | 围尼龙编制布 | | | |
| 1.10.1 | | | | | |
| 1.11 | 1.4 | 桥梁支架 | | | |
| 1.11.1 | | | | | |
| 1.12 | 1.5 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | | | |
| 1.12.1 | | | | | |
| 1.13 | 1.6 | 施工围挡照明 | | | |
| 1.13.1 | | | | | |
| 1.14 | 1.7 | 独立安全防护挡板 | | | |
| 1.14.1 | | | | | |
| 1.15 | 1.8 | 吊装设备基础 | | | |
| 1.15.1 | | | | | |
| 1.16 | 1.9 | 围堰工程 | | | |
| 1.16.1 | | | | | |
| 1.17 | 1.10 | 材料二次运输 | | | |
| 1.17.1 | | | | | |
| 1.18 | 1.11 | 井点降水工程 | | | |
| 1.18.1 | | | | | |
| 1.19 | 1.12 | 施工护栏 | | | |
| 1.19.1 | | | | | |
| 本页小计 | | | | 2098.62 | |

