

# 南雄市下洞水生态清洁小流域治理工程施工 恢复及延期公告

各潜在投标人：

南雄市下洞水生态清洁小流域治理工程施工招标于 2026 年 2 月 6 日在广东省招标投标监管网(<http://zbtb.gd.gov.cn>)、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）(<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>) 发布招标公告，并于 2026 年 3 月 12 日在以上网站发布暂停公告，现恢复该项目的招标活动，对相关时间进行调整,具体内容如下：

1.现对本项目开标时间及相关时间节点作如下顺延，详见下表：

2	获取招标文件 截止时间	2026 年 3 月 19 日 09 时 30 分
5	投标保证金 缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间：2026 年 3 月 18 日 09 时 30 分； 投标保证金担保上传截止时间：2026 年 3 月 18 日 09 时 30 分； 投标保证金保险投保截止时间：2026 年 3 月 18 日 09 时 30 分。
6	电子投标 截止时间	2026 年 3 月 19 日 09 时 30 分
7	相关评审资料 原件（如有） 递交时间	2026 年 3 月 19 日 09 时 00 分至 2026 年 3 月 19 日 09 时 30 分
8	开标时间	2026 年 3 月 19 日 09 时 30 分

2.投标保证金担保及投标保证金保险有效期的相关说明：如潜在投标人在 2026

年2月6日（即招标公告发布之日）起至本公告发布之日（含公告发布当日）前已开具保函（或保单）或开具的保函（或保单）上写明了（原定开标时间）时间节点的，均视为有效。

3.招标文件中涉及到以上内容的均作相应调整，其他内容不变。本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件等资料与本公告不一致之处，以本公告为准。由此带来的不便，敬请谅解。

招标人（盖章）：南雄市水利建设工程建设管理中心

招标代理机构（盖章）：广东省南洋建设管理有限公司

