

# 丰城街道(龙围村)村庄环境及风貌提升工程最高投标限价公告

各投标人:

经研究决定,丰城街道(龙围村)村庄环境及风貌提升工程,最高投标限价为:865279.59元(捌拾陆万伍仟贰佰柒拾玖元伍角玖分),其中“安全生产措施费”的报价不得低于35420.24元(叁万伍仟肆佰贰拾元贰角肆分)。


特此公告



广轩项目管理有限公司



造价工程师(签章):



二〇二六年四月二十一日

注:请项目单位落实财政资金来源后方可实施。



# 编制说明

## 一、工程概况：

工程名称：丰城街道(龙围村)村庄环境及风貌提升工程

建设单位：新丰县人民政府丰城街道办事处

地区类别：四类

## 二、编制依据：

1、《2024年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500-2024)、《各类工程工程量计算规范》、《2018年广东省园林绿化工程综合定额》、《2018年广东省市政工程综合定额》、《2018年广东省建筑与装饰工程综合定额》、《2018年广东省通用安装工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

2、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》(粤建市函[2019]819号)；

## 三、人材机单价及取费标准：

1、人工单价按照人工调整系数为1.00计算；

2、材料、机械单价按新丰县建设工程造价管理站编制的2026年3月《新丰县工程造价信息》进行计算，《新丰县工程造价信息》中没有的材料、机械价格参考2026年3月《韶关建筑工程造价信息》。

3、利润按人工费+机具费的相关专业工程费率计取，绿色施工安全防护措施费按相关专业工程费率计取，税金的费率按9%计取；

## 四、其他需(特殊)说明的问题：

1、预算包干费以人工费+机具费合计为计费基础，费率单独装饰按7%，结算时按现场实际发生工程量按招标文件、施工合同有关文件规定计算；

2、脚手架工期，审核暂按65日计取，结算按实际调整。

五、未详细说明项目按《2024年中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》(GB/T50500-2024)及施工图纸有关说明为准。





# 措施项目清单计价表

工程名称：丰城街道(龙围村)村庄环境及风貌提升工程      标段：丰城街道(龙围村)村庄环境及风貌提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		74905.09	
1.1	011601006001	临时设施		15097.15	
1.2	011601007001	文明施工		12774.51	
1.3	011601008001	环境保护		11613.19	
1.4	011601009001	安全生产		35420.24	
1.5	011601011001	夜间施工增加			
1.6	WMDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.9	GGCSF0001001	赶工措施费			
1.10	1.1	综合脚手架			
1.11	1.2	靠脚手架安全挡板			
1.12	1.3	密目式安全网			
1.13	1.4	围尼龙编织布			
1.14	1.5	模板的支架			
1.15	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.16	1.7	施工围挡照明			
1.17	1.8	临时钢管架通道			
1.18	1.9	独立安全防护挡板			
1.19	1.10	吊装设备基础			
1.20	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.21	1.12	施工便道			
1.22	1.13	样板引路			
1.23	1.14	垂直运输工程			
1.24	1.15	材料及小型构件二次水平运输			
1.25	1.16	成品保护工程			
1.26	1.17	井点降水工程			
本页小计				74905.09	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 措施项目清单计价表

工程名称：丰城街道(龙围村)村庄环境及风貌提升工程 标段：丰城街道(龙围村)村庄环境及风貌提升工程

第 2 页 共 2 页

合计	74905.09	-
----	----------	---

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：丰城街道(龙围村)村庄环境及风貌提升工程      标段：丰城街道(龙围村)村庄环境及风貌提升工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合 计					-



