

乐昌市财政投资评审项目预算评审申报表（100 万元以下项目）

编号: LCY2025-5-111

送审项目全称	下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目		联系人	杨小霞	项目批准文件	关于同意实施 2025 年少数民族发展资金项目的批复
预算编制单位	中图设计有限公司		联系电话	15347531750	资金来源	
预算编制人	杨振		联系电话	13729031863	1.直选√2.随机 3.竞价 4.择优	
送审项目状态	(√) 已动工 () 未动工	EPC 项目	() 是 (×) 否	分期/标段	() 是 (×) 否	142453.07 元
送审资料	请按顺序提供如下资料: (√) 1.工程项目批准建设等有关资料: 包括政府批文、发改批文、会议纪要、分期/标段文件等 (√) 2.网上中介服务超市预算编制单位选取方式批文及中选公告 (√) 3.有资质单位编制的工程预算书(须有编制单位、项目建设/代建单位、项目主管部门签章)(含材料报价、附电子版) (√) 4.工程量计算书(附纸质版和电子版)、钢筋抽料表(附纸质版和电子版) (√) 5.具有相应设计资质单位(签章)出具的工程施工图纸(附 CAD 电子版), 按图纸目录顺序整理成套,(共 页), 并提供审图依据(不需审图的请出具说明)。 () 6.工程地质勘察报告: 应由具有相应勘察资质的单位提供勘察报告, 并签章。 () 7.原貌地形图: 若涉及土石方工程, 应提供国土部门或其认可具有资质的测绘单位出具的原貌地形图, 且图示标高或等高线须清晰, 并有测绘单位签章。 () 8.EPC 项目: 招标文件、投标文件、中标通知书、合同。 () 9.其他与工程预算费用有关的说明资料: 指特殊材料或进口设备价格的有关证明; 工程所在地因交通、资源等因素影响需增加费用的说明等, 须加盖项目建设(代建)单位公章。					
项目建设的(代建)单位意见:			项目主管部门意见:			
本单位委托华睿建设工程项目管理有限责任公司(协作机构)负责该项目的预算评审工作, 并保证以上所提交的送审资料均真实、准确、完整、合法, 并承担相应责任。 负责人: 杨小霞 (单位盖章) 2025年12月10日			经办人: 马汉军 (单位盖章) 年 月 日			
协作机构:			财政部门意见:			
接收时间: 2025年12月10日 接收人: 邓斌 (单位盖章) 2025年12月10日 拟完成时间: 2025年12月15日 审核人: 李辉 (单位盖章) 2025年12月15日 审定金额: 131512.00元 出具成果时间:			首问业务股室: 杨小霞 (单位盖章) 2025年12月10日 分管领导: 邓斌 (单位盖章) 2025年12月10日			

备注: 1.送审资料需按以上顺序装订成册, 并加盖单位公章/骑缝章; 提供复印件的, 注明“与原件相符”, 并加盖公章。

2.乐昌市财政投资评审协作机构(简称): 永明、方川、锦洲、华瑞、华睿、人信、至衡、中量。

3.本表一式四份, 项目建设(代建)单位、项目主管部门、协作机构, 乐昌市财政投资评审中心各执一份。

4.乐昌市财政投资评审中心邮箱: lcpsszx@163.com 办公电话: 5570212, 5570262

下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复

项目

预算审核报告

LCY2025-5-111



华春建设工程项目管理有限责任公司

2025年12月15日



下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目预算评审报告

乐昌市北乡镇人民政府：

我公司接受乐昌市财政投资评审中心委托，对下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目预算工程进行了评审，本次评审是在贵单位提供的相关资料基础上进行的，贵单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将评审情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复

（二）实施单位

建设单位：乐昌市北乡镇人民政府

预算编制单位：中图设计有限公司

预算审核单位：华春建设工程项目管理有限责任公司

二、送审资料

- 1、《下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目》预算书一份。
- 2、《下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目》设计图一份。
- 3、关于印发《下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目》会议纪要一份。
- 4、《下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目》预算审核申报表一份。

三、评审标准和依据

（一）评审标准

该工程预算采用清单计价法，工程量、单价、费用费率、按以下标准进行评审：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
- 3、《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857-2013）；
- 4、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018年）；
- 5、《广东省市政工程综合定额（2018年）》；
- 6、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税率的通知》粤建市函（2019）819号。

7、主要机械、材料单价：按《乐昌（含坪石）城区主要材料市场参考价》（2025年10月）、《乐昌市建设工程材料设备参考信息 2020》；以上信息价中未含部分参考广东省范围内同为四类取费地区信息价以及市场价进行调整。

四、主要审核情况说明

1. 道路部分 041001001001 拆除路面清单，送审工程量 627 m²，送审单价 30.48 元/m²，审定工程量 180 m²，送审单价 29.64 元/m²，工程量计算错误审核调整，核减约 13775 元；
2. 道路部分 040203007002 水泥混凝土清单，送审工程量 627 m²，送审单价 94.46 元/m²，审定工程量 627 m²，送审单价 101.31 元/m²，工程量计算错误审核调整，核增约 4294 元；
3. 修复桥部分 040303009001 混凝土拱桥拱肋清单，送审工程量 11.38m³，送审单价 696.11 元/m³，审定工程量 11.38m³，送审单价 677.59 元/m³，审核调整定额计取核减约 210 元；

其他说明

1、本工程工程量根据设计图册暂定计算。

五、评审结果

送审金额：142453.07 元

审定金额：131512.00 元

核减额：10941.07 元

核减率：-7.68%



华春建设工程项目管理有限责任公司

2025年12月15日

下西坑村黄竹坪村小组水毁道路
和便民桥修复项目

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 131,512.00
(大写)： 壹拾叁万壹仟伍佰壹拾贰



招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)


法定代表人

法定代表人

或其授权人：

或其授权人：

(签字或盖章)



(签字或盖章)



编 制 人：

复 核



： 中图
有造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

年 月 日

复核时间：

年 月 日



审核单位：

(单位盖章)

审 核 人：



(签字或盖章)

审核时间：

年 月 日

复 核 人：



(签字或盖章)

建设项目汇总表

工程名称：下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目

序号	单项工程名称	金额(元)	备注
1	分部分项工程费	120653.21	暂列金、专业工程暂估价投标人按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发承包人（建设单位的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发承包人（建设单位）所有。
1.1	黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目	120653.21	
1.1.1	市政部分	120653.21	
2	措施项目费		
2.1	安全生产措施费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：合同中约定的其他项目		
3.6	其中：预算包干费		
3.7	其中：工程优质费		
3.8	其中：消纳费		
4	税前工程造价	120653.21	
5	增值税	10858.79	
6	合 计	131512	

措施项目清单计价表

工程名称:下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目 标段:下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSGG00001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目 标段：下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目 第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工 作 内 容	价 格 (元)	备 注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
		本页小计			

措施项目清单计价表

工程名称：下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目

标段：下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG0000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG0000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF00000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSZJ0000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS0000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS0000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS0000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS0000004	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目 标段：下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF000004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF00000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMMSGCS0000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS0000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS0000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS0000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF000005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF00000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目 标段：下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目 第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工 作 内 容	价 格 (元)	备 注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS0000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS0000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS0000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS0000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ0000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF00000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS0000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS0000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS0000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS0000007	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目 标段: 下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工 作 内 容	价 格 (元)	备 注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF00000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ0000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSCGS0000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS0000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS0000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS0000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ0000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG0000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSCGS0000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS0000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS0000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS0000009	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目 标段：下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG0000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ0000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS0000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS0000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS0000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS0000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ0000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编织布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称: 下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目 标段: 下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

附件9:

乐昌市财政投资评审项目评审过程记录表

编号: 委预LCY2025-5-111

工程名称	下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目		成果备案时间	
评审类型	☒ 预算 ☐ 结算		审核人、电话	邓湧13719746936
委托日期	2025/12/10		拟完成时间	2025/12/16
阶段	序号	日期	内 容	
评审阶段	1	2025/12/10	我司接受委托对该项目(送审金额: 142453.07元)进行审核, 接收项目相关资料并与建设单位取得联系, 并告知业主此项目缺预算送审申报表、审图依据、会议纪要等相关资料。	
	2	2025/12/15	收到业主补充的会议纪要、预算审核申报、审图依据有关资料, 开始审核。	
	3	2025/12/15	我司将审核初稿发给建设单位转交给业主单位。(审核初稿金额: 131512.00元)	
对数阶段	1	2025/12/15	建设单位同意审核初稿	
	2	2025/12/15	我方与建设单位交换意见后作调整, 均同意按此金额出具审核初稿(审核初稿金额: 131512.00元)	
	3	2025/12/15	我司发送审核初稿至财审中心邮箱 (审核初稿金额: 131512.00元)	
出具评审报告阶段	1	2025/12/15	定稿, 我司出具审核报告(审定金额: 131512.00元)	
	超完成时限情况说明		未超完成时限。	
项目建设(代建)单位		评审单位		
 (单位盖章) 2025年12月26日		 (单位盖章) 2025年12月15日		

备注: 本表一式四份, 如有需要可另加附页, 在项目完成评审之日前填报, 连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。



附件10:

乐昌市财政投资评审项目内部复核记录表

评审单位（盖章）： 华春建设工程项目管理有限责任公司

工程名称		下西坑村黄竹坪村小组水毁道路和便民桥修复项目	
评审类型	☒ 预算 ☐ 结算	项目编号	委预LCY2025-5-111
评审人及电话	邓贞13719746936	复核人及电话	朱跃飞18029366699
评审金额	131512.00元	复核金额	131512.00元
类别	序号	复核意见	修改落实情况
资料问题	1	/	/
	2	/	/
	...	/	/
工程量问题	1	/	/
	2	/	/
	...	/	/
计价问题	1	/	/
	2	/	/
	3	天棚面刷无机涂料由送审的乳胶漆子目改为刷白色灰浆	已调整
其他问题	1	/	/
	2	/	/
	...	/	/

备注：本表一式四份，如有需要可另加附页，在项目完成评审之日前填报，连同评审初稿等资料一并发到乐昌市财政投资评审中心邮箱。定稿后连同评审成果文件一起装订。

