

始兴县社会足球场项目施工（第二次）招标答疑公告

各潜在投标人：

始兴县社会足球场项目施工（第二次）招标网上提问时间已截止，现对投标人提出的疑问进行答疑回复。本答疑公告作为招标文件的一部分，请各投标人仔细阅读本答疑公告，认真编制投标文件。有关答疑事项如下：

问题 1：根据招标文件第一章第一节第 24 点投标人的投标报价的内容，其中提到安全生产措施费不得低于：313228.57 元，对比第六章格式二投标函给出的填写内容：绿色施工安全防护措施费¥ ，是否需要对比格式二进行修改？

答：安全生产措施费即为绿色施工安全防护措施费。

问题 2：始兴县社会足球场项目施工（第二次）项目在 2025-12-22 17:00:00 韶关市公共资源交易平台进行招标公示公告，招标文件采用综合评分，其中 商务部分 80 分，技术部分 20 分，投标报价部分，满分：100 分。经我司仔细研究，发现其中：1.提供投标人基本账户在本项目招标公告发布之日起至投标截止时间期间出现过至少连续 3 日不少于 200 万元存款余额资金流水证明的，得 15 分。2.未提供证明的，不予计分。投标人近 5 年因投身“百县千镇万村高质量发展工程”获得过本项目所在县级行政区域的人民政府或建设主管部门出具的相关表彰材料的得 10 分。我司作为潜在投标人对该项目的招标文件的综合评分相关加分项提出质疑此招标文件存在不合法、不合理、不公平、不公正、。

答：上述综合评分均为参照韶关市住房和城乡建设管理局编制的广东省韶关市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件指导文本设置。

1、根据招标文件指导文本“要求证明的存款额度不得超过招标控制价÷招标工期天数×30天”的规定：本项目的存款额度不超过 5314206.17 元，即符合该项要求。

2、广东省“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部城镇建设专班办公室关于巩固拓展建筑业企业结对帮扶工作的通知：鼓励招标人将建筑业企业投身“百千万工程”项目有关业绩、示范效应等作为招投标参考因素。

本答疑公告作为招标文件的一部分，凡招标文件与本答疑公告不一致之处，以本答疑公告为准。带来不便，敬请谅解。

招标人：始兴县文化广电旅游体育局

招标代理机构：韶关中采招标有限公司

2026 年 01 月 06 日

