

韶关市曲江区白土-樟市-罗坑乡村振兴示范带建设项目施工 (樟市镇标段) 恢复、补充及延期公告

各潜在投标人：

韶关市曲江区白土-樟市-罗坑乡村振兴示范带建设项目施工（樟市镇标段）已于 2025 年 7 月 8 日在广东省招标投标监管网（<https://zbtb.gd.gov.cn/#/index>）、全国公共资源交易平台（广东省·韶关市）

（<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index>）公开发布招标公告，并于 2025 年 7 月 22 日发布招标暂停公告。现恢复本项目的招标投标活动及补充本项目招标控制价等内容并对开标时间及相关时间节点进行顺延，具体如下：

一、对本项目招标控制价、工程量清单及施工图纸进行补充，具体如下：

（一）本项目招标控制价为人民币（大写）：陆佰捌拾万零柒仟贰佰伍拾叁元陆角壹分（小写：¥6807253.61 元），其中绿色施工安全防护措施费不得低于¥161589.34 元，暂列金额（统一报价）为¥517776.89 元，暂估价（统一报价）为¥ 988082.51 元。具体详见下表：

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂列金额	暂估价	绿色施工安全防护措施费
1	樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升	112827.33	8620.47	6400.00	6330.83
1.1	樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-建筑部分	12478.01	606.78	2400.00	2637.87
1.2	樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-市政部分	80117.89	6337.41	4000.00	2956.00
1.3	樟市镇-肖雪岭驿站及周边提升-种植部分	20231.42	1676.28	/	736.96
2	樟市镇-樟市镇-省道 292 至光辉村段人居环境整治	2759022.61	195425.78	448869.80	58218.29
2.1	樟市镇-樟市镇-省道 292 至光辉村段人居环境整治-建筑部分	21830.88	1676.93	/	1815.17
2.2	樟市镇-樟市镇-省道 292 至光辉村段人居环境整治-种植部分	86668.75	7195.00	/	3085.56
2.3	樟市镇-樟市镇-省道 292 至光辉村段人居环境整治-市政部分	2650522.98	186553.85	448869.80	53317.56

3	樟市镇-上黄村人居环境整治	57800.94	4399.66	5000.00	1828.59
3.1	樟市镇-上黄村人居环境整治-市政部分	57800.94	4399.66	5000.00	1828.59
4	樟市镇-中村人居环境整治	218175.72	17507.98	10840.00	6950.49
4.1	樟市镇-中村人居环境整治-市政部分	193115.84	15405.12	10840.00	6148.10
4.2	樟市镇-中村人居环境整治-种植部分	20969.00	1781.20	/	540.57
4.3	樟市镇-中村人居环境整治-建筑部分	4090.88	321.66	/	261.81
5	樟市镇-田心至下钟村人居环境提升	183401.76	14788.88	9000.00	5813.41
5.1	樟市镇-田心至下钟村人居环境提升-市政部分	156726.27	12570.50	9000.00	4883.37
5.2	樟市镇-田心至下钟村人居环境提升-种植部分	26675.49	2218.38	/	930.04
6	樟市镇-流坑农耕文化展示中心周边提升	121529.12	9663.35	5000.00	5118.78
6.1	樟市镇-流坑农耕文化展示中心周边提升-市政部分	121529.12	9663.35	5000.00	5118.78
7	樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升	540166.89	46661.32	5000.00	9727.22
7.1	樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升-市政部分	444536.44	38531.65	5000.00	7294.50
7.2	樟市镇-省道292至黄茨岭周边环境提升-种植部分	95630.45	8129.67	/	2432.73
8	樟市镇-肖屋沿线人居环境提升	302310.05	25905.61	5000.00	/
8.1	樟市镇-肖屋沿线人居环境提升-市政部分	302310.05	25905.61	5000.00	/
9	樟市镇-曹屋傅屋段环境整治	363764.54	31342.23	5000.00	6134.27
9.1	樟市镇-曹屋傅屋段环境整治-市政部分	347723.41	30008.22	5000.00	5575.00
9.2	樟市镇-曹屋傅屋段环境整治-种植部分	16041.14	1334.01	/	559.27
10	樟市镇-白楼村生态停车场	233658.44	19685.95	5000.00	3025.00
10.1	樟市镇-西约村委白楼村-市政部分	130082.57	10957.38	5000.00	/

10.2	樟市镇-西约村委白楼村-种植部分	103575.87	8728.57	/	3025.00
11	樟市镇-径口村人居环境整治	144211.97	12270.18	5000.00	94.67
11.1	樟市镇-径口村人居环境整治-市政部分	141480.08	12042.88	5000.00	/
11.2	樟市镇-径口村人居环境整治-种植部分	2731.89	227.30	/	94.67
12	樟市镇-沿线立面风貌提升	157431.16	10008.02	/	36039.89
12.1	樟市镇-沿线立面风貌提升-建筑部分	157431.16	10008.02	/	36039.89
13	樟市镇-水库茶驿古道	553894.88	47538.24	321337.71	/
13.1	樟市镇-水库茶驿古道-市政部分	553894.88	47538.24	321337.71	/
14	樟市镇-水楼（新中）人居环境整治	157664.75	11915.07	15080.00	5003.05
14.1	樟市镇-水楼（新中）人居环境整治-园建部分	125339.83	9297.10	15080.00	3327.20
14.2	樟市镇-水楼（新中）人居环境整治-建筑部分	28757.91	2321.79	/	1549.17
14.3	樟市镇-水楼（新中）人居环境整治-绿化部分	3567.01	296.18	/	126.68
15	樟市镇-横黄横张樟树公园提升	318397.17	24449.99	13840.00	14209.91
15.1	樟市镇-横黄横张樟树公园提升-园建部分	92804.59	7720.10	7000.00	/
15.2	樟市镇-横黄横张樟树公园提升-绿化部分	11189.25	932.05	/	382.32
15.3	樟市镇-横黄横张樟树公园提升-建筑部分	214403.33	15797.84	6840.00	13827.59
16	樟市镇-都陂村人居环境整治	582996.28	37594.16	127715.00	3094.96
16.1	樟市镇-都陂村人居环境整治-园建部分	475958.77	28567.76	127715.00	/

16.2	樟市镇-都陂村人居环境整治-绿化部分	107037.51	9026.40	/	3094.96
合计		6807253.61	517776.89	988082.51	161589.34

(二) 现补充发布工程量清单、施工图纸给各潜在投标人, 请各潜在投标人自行下载。(详见本公告附件)。

二、对开标时间及相关时间节点作如下顺延:

1	获取招标文件截止时间	2025 年 10 月 27 日 11 时 00 分
2	投标保证金缴纳截止时间	投标保证金到账截止时间: 2025 年 10 月 26 日 11 时 00 分; 投标保证金担保办理截止时间: 2025 年 10 月 26 日 11 时 00 分; 投标保证金保险投保截止时间: 2025 年 10 月 26 日 11 时 00 分。
3	电子投标截止时间	2025 年 10 月 27 日 11 时 00 分
4	投标相关资料(如有)递交时间	2025 年 10 月 27 日 10 时 30 分至 2025 年 10 月 27 日 11 时 00 分
5	相关评审资料原件(如有)递交地点	递交场所: 韶关市公共资源交易中心曲江分中心, 地址: 韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼, 具体房间号以当日现场通知为准。
6	开标时间	2025 年 10 月 27 日 11 时 00 分
7	开标地点	开标场所: 韶关市公共资源交易中心曲江分中心, 地址: 韶关市曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼, 具体房间号以当日现场通知为准。

三、保证担保及保证保险有效期的相关说明: 如潜在投标人在 2025 年 7 月 8 日(即招标公告发布之日)起至本公告发布之日(含公告发布当日)前已开具银行保函(或电子保单)或开具的银行保函(或电子保单)上写明了 2025 年 7 月 30 日(即原定开标时间)时间节点的, 均视为有效。

四、本公告作为招标文件的一部分，凡招标公告、招标文件与本公告不一致之处，以本公告为准；如招标公告或招标文件涉及以上内容的，均作调整。

特此公告，带来不便，敬请谅解！

招标人（盖章）：韶关市曲江区樟市镇人民政府

招标代理机构（盖章）：驿涛工程集团有限公司

日期：2025 年 10 月 17 日