

南雄市乌迳镇鱼塘村光伏充电桩项目 工程

预算价


预算价(小写): 398725.8元

(大写): 叁拾玖万捌仟柒佰贰拾伍元捌角


招标人:




造价咨询人:



法定代表人或其授权人:

  
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2026.6.17

复核时间: 2026.4.17





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏充电  
充电桩项目 桩项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					336184.04
		建筑工程					14349.94
		地块一 (39块)					5471.64
1	041102038001	设备螺栓套	组件压板套件 U型螺栓	个	156	17.32	2701.92
2	010606011001	钢板天沟	天沟雨水槽(锌铝镁)130*150*180	t	0.033	8175.13	269.78
3	010606011002	钢板天沟	中水槽(锌铝镁)80*170	t	0.024	8175.13	196.2
4	010606011003	钢板天沟	纵向小水槽(锌铝镁)10*80	t	0.04	8175.13	327.01
5	010501003001	独立基础	现浇C25混凝土独立基础1*1*1.1m	m3	4.4	386.08	1698.75
6	010101004001	挖基坑土方	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	11.264	6.48	72.99
7	010103001001	回填方	回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	6.864	19.96	137.01
8	010103002001	余方弃置	自卸汽车运土方 运距3km内	m3	4.4	15.45	67.98
		地块二 (66块)					8878.3
9	041102038002	设备螺栓套	组件压板套件 U型螺栓	个	264	17.32	4572.48
10	010606011004	钢板天沟	天沟雨水槽(锌铝镁)130*150*180	t	0.056	8175.13	457.81
11	010606011005	钢板天沟	中水槽(锌铝镁)80*170	t	0.041	8175.13	335.18
12	010606011006	钢板天沟	纵向小水槽(锌铝镁)10*80	t	0.067	8175.13	547.73
13	010501003002	独立基础	现浇C25混凝土独立基础1*1*1.1m	m3	6.6	386.08	2548.13
14	010101004002	挖基坑土方	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	16.896	6.48	109.49
15	010103001002	回填方	回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	10.296	19.96	205.51
16	010103002002	余方弃置	自卸汽车运土方 运距3km内	m3	6.6	15.45	101.97
		电气					321834.1
本页小计							14349.94

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏充电  
充电桩项目 充电桩项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		地块一 (39块)					101922.2
17	030405002015	太阳能电池	1、光伏逆变器40kw 2、品牌：古瑞瓦特	组	1	5929.26	5929.26
18	030404017001	配电箱	并网配电箱 规格：1200*600*200	台	1	2678.63	2678.63
19	030411004001	配线	线管配线YJLV-3X10+1X6	m	50	6.37	318.5
20	030411004004	配线	街码配线BLVV-3X95+BLVV-1X50	m	50	256.46	12823
21	030411001001	配管	电缆排管PE75	m	50	61.73	3086.5
22	030405002026	太阳能电池 (39块)	太阳能电池板710W (国内一线品牌)	组	4	10848.47	43393.88
23	030405002009	太阳能电池	太阳能电池板钢架安装 方阵钢架 地面上 1、热镀锌方通檩条 2、柱脚垫板 3、热镀锌圆管斜拉 4、H钢单臂支架	m <sup>2</sup>	89.27	348.63	31122.2
24	030411004005	配线	光伏直流电缆PV1-F-1X4mm <sup>2</sup>	m	178.31	3.38	602.69
25	030411001002	配管	刚性难燃线管D20	m	20	18.2	364
26	030411004006	配线	黄绿地线BV-1X4mm <sup>2</sup>	m	10	3.2	32
27	030409001001	接地极	接地扁钢40X4	根	4	248.16	992.64
28	030409001002	接地极	接地角钢∠40X4, L=1.5m	根	4	84.88	339.52
29	031001006001	塑料管	塑料排水管110	m	9.56	25.04	239.38
		地块二 (66块)					151395.28
30	030405002018	太阳能电池	1、光伏逆变器60kw 2、品牌：古瑞瓦特	组	1	8189.26	8189.26
本页小计							110111.46

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏充电桩项目      标段：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏充电桩项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
31	030404017002	配电箱	并网配电箱 规格：1200*600*200	台	1	2678.63	2678.63	
32	030411004007	配线	线管配线YJLV-3X10+1X6	m	50	6.37	318.5	
33	030411004008	配线	街码配线BLVV-3X95+BLVV-1X50	m	50	256.46	12823	
34	030411001003	配管	电缆排管PE75	m	50	61.73	3086.5	
35	030405002027	太阳能电池 (66块)	太阳能电池板710W (国内一线品牌)	组	6	11933.8	71602.8	
36	030405002022	太阳能电池	太阳能电池板钢架安装 方阵钢架 地面上 1、热镀锌方通檩条 2、柱脚垫板 3、热镀锌圆管斜拉 4、H钢单臂支架	m <sup>2</sup>	148.78	328.83	48923.33	
37	030411004009	配线	光伏直流电缆PV1-F-1X4mm <sup>2</sup>	m	301.76	3.38	1019.95	
38	030411001004	配管	刚性难燃线管D20	m	20	18.2	364	
39	030411004010	配线	黄绿地线BV-1X4mm <sup>2</sup>	m	10	3.2	32	
40	030409001003	接地极	接地扁钢40X4	根	6	248.16	1488.96	
41	030409001004	接地极	接地角钢∠40X4, L=1.5m	根	6	84.88	509.28	
42	031001006002	塑料管	塑料排水管110	m	14.34	25.04	359.07	
		充电桩					64503.16	
43	030405016001	充电桩	1、名称：充电桩 2、型号：7KW	台	3	3290.62	9871.86	
44	030405016002	充电桩	1、名称：充电桩 2、型号：120KW	台	1	32240.62	32240.62	
本页小计								185318.5

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏充电  
充电桩项目 充电桩项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
45	040804002001	配线	1. 名称：充电桩电源线 2. 型号规格：交联电力电缆 ZC-YJV-3×120+1×70 mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：逆变器至光伏汇流箱	m	5	376.72	1883.6	
46	040804002002	配线	1. 名称：充电桩电源线 2. 型号规格：交联电力电缆 ZC-YJV-3×95+2×50 mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：逆变器至光伏汇流箱	m	10	337.03	3370.3	
47	040804002003	配线	1. 名称：充电桩电源线 2. 型号规格：交联电力电缆 ZC-YJV-3×6 mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：逆变器至光伏汇流箱	m	33	24.5	808.5	
48	040801010001	落地式配电箱	充电桩总开关箱	台	1	15097.53	15097.53	
49	030412001001	配管	塑料管160	m	7	91.53	640.71	
50	040804001001	配管	塑料管20	m	33	17.88	590.04	
		其他					4013.46	
本页小计								22390.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏充电  
充电桩项目 桩项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
51	050102001001	移植乔木	1、截干起挖乔木(胸径cm) 15以内 3/5以外树冠 人工*1.5 2、挖乔木树兜 3、汽车运乔木 4、栽植乔木 5、乔木成活期养护	株	4	831.14	3324.56	
52	040805001001	常规照明灯	路灯迁移	套	2	344.45	688.9	
本页小计							4013.46	
合计							336184.04	

## 措施项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏充电  
充电桩项目 桩项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		29619.45	
1.1		建筑工程		1386.5	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		1386.5	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		236.46	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		214.96	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		279.45	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		655.63	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计				1386.5	

# 措施项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏充电  
充电桩项目 桩项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
本页小计					

## 措施项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏充电  
充电桩项目 桩项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程		28232.95	
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费		28232.95	
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		4814.92	
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		4377.2	
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		5690.36	
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		13350.47	
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
本页小计				28232.95	

## 措施项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏充电桩项目      标段：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏充电桩项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ00004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ00005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
本页小计					

## 措施项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏充电  
充电桩项目 桩项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及 安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护 棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费 用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
本页小计					

## 措施项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏充电桩项目      标段：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏充电桩项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏充电  
充电桩项目 桩项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
本页小计					

## 措施项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村光伏充电  
充电桩项目 桩项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					





