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单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：1.1茶料村建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1-宣传栏工程（JS-D15）

1.2 2-村标及附属工程（JS-CL-A-D02)

1.3 3-（6座）果棚工程(JS-CL-B-D01-JS-CL-B-D02)

1.4 4-坐凳（JS-D10/B3）

1.5 5-（10座）农用工具房（JS-D23）

1.6 6-2.5米高MU10灰砂砖砖墙

1.7 7-增加道路防撞墙详见JS-D11/D12

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1-宣传栏工程（
JS-D15）

1 010101004002 挖基坑土方 1.土壤类别: 一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 18.9

2 010103001006 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 13.17

3 010103002006 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 5.73

4 010501003003 独立基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30

m3 4.68

5 010501001007 垫层
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C20
3.素混凝土垫层

m3 1.05

6 010501003006 独立基础

安装柱脚后浇筑混凝土
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C15
3.素混凝土垫层

m3 7.7

7 010515001017 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以
内

t 0.035

8 010515001018 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以
内

t 0.269

9 010807005001 金属格栅窗
1.框外围尺寸:1980*400mm
2.框、扇材质:铝合金
3.铝合金镂空窗花

m2 1.58

10 011507001001 平面、箱式招牌

1.80*80*1.2mm厚轻钢龙骨@1
000
2.外包2mm铝板
3.白色油漆（2遍）

m2 40.48

11 010601001001 铝合金方通网架

宣传栏骨架
1.钢材品种、规格:125x125x
3.0棕色铝合金方通、100x30
x2.0棕色铝合金方通
2.详见设计图JS-D15

t 0.204

12 010516002002 预埋铁件
宣传栏柱脚部分
1.预埋件（含钢板及预埋钢筋
）

t 0.311

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 010901002003 型材屋面

1.型材品种、规格:2mm厚铝板
2.金属檩条材料品种、规格:
设1.2厚80x80轻钢龙骨，@15
00

m2 37.63

14 011102001002 石材楼地面

地面
1.20厚灰色花岗岩贴面
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆
结合层
3.C20混凝土（一级垫层20mm
厚，二级垫层8mm厚）

m2 41.5

15 011204001001 石材墙面

1.安装方式:30mm厚1:3干硬
性水泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚300*600石材芝麻灰

m2 9.32

1-宣传栏工程（
JS-D15）合计

2-村标及附属工
程（JS-CL-A-D
02)

2.1-植草砖车位
铺设（做法详见
JS-D01a-A15）

16 040202001001 路床(槽)整形 1.部位:素土夯实，压实度不
小于0.93

m2 55

17 040202011001 碎石 1.石料规格:天然级配碎砾石
2.厚度:100

m2 55

18 010501001004 垫层 1.100厚1:6水泥豆石大孔混凝
土

m3 5.5

19 050201005001 嵌草砖(格)铺装
1.80厚嵌草砖内填种植草土拌
草籽
2.30厚1:1黄土粗砂

m2 55

2.1-植草砖车位
铺设（做法详见
JS-D01a-A15）
合计

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

2.2-广场砖铺/
九峰茶料路源水
电站对面地（JS
-D01a/A16)

20 040204001003 人行道整形碾压 1.部位:素土夯实，压实度不
小于0.93

m2 134.92

21 010501001005 垫层
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25
3.120mm厚

m3 16.19

22 011102001003 石材楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚干硬性水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚300*600芝麻灰石材

m2 134.92

2.2-广场砖铺/
九峰茶料路源水
电站对面地（JS
-D01a/A16)合
计

2.3-混凝土护栏
/九峰茶料路源
水电站对面地（
JS-D04，B7）

23 穗011503009003 成品混凝土护栏

1.成品混凝土仿木栏杆（含植
筋）
2.规格尺寸: 高1.29m
3.参数做法详图JS-D04/B7

m 39.85

2.3-混凝土护栏
/九峰茶料路源
水电站对面地（
JS-D04，B7）
合计

2-村标及附属工
程（JS-CL-A-D
02)合计

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3-（6座）果棚
工程(JS-CL-B-
D01-JS-CL-B-D
02)

24 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别: 一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 104.98

25 010103001005 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 79.89

26 010103002009 余方弃置 1.装载机装土
2.自卸汽车运土方:3km

m3 25.09

27 010501001006 垫层
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C15
3.部位：基础垫层

m3 5.18

28 010501003004 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30
3.部位：基础

m3 18

29 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30
3.部位:基础

m3 3.81

30 010515001010 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件
带肋钢筋 φ25以内

t 0.936

31 010515001011 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构件
箍筋 带肋钢筋(HRB400内) 
φ10以内

t 0.33

32 010516002001 预埋铁件 1.1.预埋螺栓（含钢板及预埋
钢筋）

t 0.681

33 010501003005
独立基础（混凝
土包柱）

1.混凝土种类:现浇商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.3

34 010603002003 空腹钢柱
1.柱类型:GZ1-Q235钢管柱
2.钢材品种、规格:Φ140*4
mm镀锌钢管

t 1.208

35 010604001003 抗侧力钢梁
1.梁类型:CL1-Q235钢管梁
2.钢材品种、规格:60*2.0mm
镀锌方钢管

t 0.669

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:Q235镀锌
方管:上、下弦杆
80*80*2.5mm;腹杆60*60*2.5
mm
2.单榀质量:0.5t内
3.屋架跨度、安装高度:2.2m

t 1.241

37 010606002001 钢檩条
1.构件类型:Q235方钢管
2.钢材品种、规格:80*40*2.
5mm

t 2.275

38 010901002004 型材屋面 1.型材品种、规格:树脂瓦3.0
mm

m2 346.5

39 011207001001 包边板 1.1.2mm不锈钢烤漆板包边 m2 19.87

40 010606011001 钢板天沟 1.不锈钢烤漆水槽150x100x1
.2

m2 22.05

41 011405001003 金属面油漆
1.面刷仿木纹防锈漆（一底两
面）
2.钢檩条部分

m2 120.96

42 031001001001 镀锌钢管 1.镀锌下水方通80*80*2mm m 31.92

3-（6座）果棚
工程(JS-CL-B-
D01-JS-CL-B-D
02)合计

4-坐凳（JS-D1
0/B3）

43 050305002001 休息座椅

休息座椅（宽500mm，高475
mm）
1.镀锌骨架：40*60*3镀锌方
通@1400骨架
2.45厚40x340防腐木龙骨（
与木楔固定）
3.缝宽3mm，木材四边倒角D=3
mm、木楔间距150
4.30厚100x2000防腐木板

m 38

4-坐凳（JS-D1
0/B3）合计

5-（10座）农用
工具房（JS-D2
3）

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5.1-土石方工程

44 010101003003 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 51.36

45 010103001004 回填方 1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:原土

m3 32.4

46 010103002010 余方弃置 1.装载机装土
2.自卸汽车运土方:3km

m3 18.96

5.1-土石方工程
合计

5.2-砌筑工程

47 010401001002 砖基础
1.部位:砖基础
2.材料:MU10灰砂砖
3.砌筑:M7.5水泥砂浆

m3 13.32

48 010401003002 实心砖墙
1.部位:灰砂砖180mm厚
2.材料:外墙
3.砌筑:M7.5水泥砂浆

m3 47.47

5.2-砌筑工程合
计

5.3-混凝土及钢
筋混凝土工程

49 011101001001 水泥砂浆垫层 1.部位:基础垫层
2.100厚M10水泥砂浆垫层

m2 5.64

50 010507001002 散水 1.部位:散水15cm厚
2.混凝土:C25混凝土商品砼

m2 90.72

51 010507002002 室内地坪 1.部位:首层地面15cm厚
2.混凝土:C25混凝土商品砼

m2 79.52

52 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25

m3 3.04

53 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25

m3 3.66

54 010514002002 过梁 1.部位:门过梁
2.混凝土:C25混凝土商品砼

m3 0.3

55 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25

m3 3.04

56 010515001016 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以
内

t 1.07

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

57 010515001014 现浇构件钢筋 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以
内

t 0.01

58 010515001015 现浇构件钢筋 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(
HRB400内) φ10以内

t 0.81

5.3-混凝土及钢
筋混凝土工程合
计

5.4-外墙面装饰
工程

59 011201001015 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆
抹灰

m2 378.81

60 011406003003 满刮腻子
1.基层类型:抹灰面
2.腻子种类:刮涂外墙腻子
3.刮腻子遍数:1

m2 378.81

61 011406001006 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面

m2 378.81

62 011406001007 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙乳胶漆两遍

m2 378.81

5.4-外墙面装饰
工程合计

5.5-门窗工程

63 010401007001 空花墙窗
1.部位:砖窗花18cm
2.材料:MU10灰砂砖
3.砌筑:M7.5水泥砂浆

m3 0.65

64 010802001001 金属(塑钢)门
1.门框、扇材质:全封不锈钢
门
2.1000*2200mm

m2 22

5.5-门窗工程合
计

5.6-屋面工程

65 010606002002 钢檩条
1.构件类型:Q235B矩形管
2.钢材品种、规格:50*50*3
mm

t 1.007

66 010901002002 型材屋面
1.型材品种、规格:合成树脂
瓦3.0mm
2.有瓦脊

m2 179.95

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5.6-屋面工程合
计

5-（10座）农用
工具房（JS-D2
3）合计

6-2.5米高MU10
灰砂砖砖墙

67 010401003003 实心砖墙
1.部位:灰砂砖180mm厚
2.材料:外墙
3.砌筑:M7.5水泥砂浆

m3 7.5

6-2.5米高MU10
灰砂砖砖墙合计

7-增加道路防撞
墙详见JS-D11/
D12

68 010515001019 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以
内

t 3.96

69 010504001001 直形墙 1.C30混凝土墙 m3 17.66

70 060105009001 排水管 1.PVC90管 m 13.75

71 010501001008 垫层
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30
3.素混凝土垫层

m3 8.8

72 010501001009 垫层 1.砂砾垫层100mm厚 m3 6.05

73 040901008004 植筋

传力杆
1.长500mm
2.椭圆塑料套管43*60*4mm
3.涂沥青

根 12

7-增加道路防撞
墙详见JS-D11/
D12合计

分部分项合计

措施项目

74 粤011701008001 综合钢脚手架
1.综合脚手架4.5米以内
2.使用天数暂按10天计算，结
算按实结算

m2 400.68

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.1茶料村建筑工程 标段： 第 9 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

75 粤011701011001 里脚手架 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 
基本层3.6m

m2 101.1

76 011702001001 基础垫层 1.基础类型:基础垫层模板 m2 31.18

77 011702001002 基础 1.基础类型:独立基础 m2 109.68

78 011702002001 矩形柱 1.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.8内

m2 117.79

79 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 支模高度2.8m m2 74.4

80 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 67.85

81 011702009001 过梁 1.过梁模板 m2 9.48

82 011702011001 直形墙 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 
40 支模高度3.6m内

m2 147.24

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.1茶料村建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

19

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
9%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为1
.20%；省级
文明工地为2
.10%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1.1茶料村建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1.1茶料村建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：1.1茶料村建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1.1茶料村建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：1.2茶料村改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1-农房微改造

1.2 2-公厕改造（JS-CL-C-D01)

1.3 3-健身器材/常规成品钢质落地篮球架

1.4 4-屋面彩绘(JS-Z04，地1)

1.5 （30间）5-民房屋面铁棚美化格栅(JS-CL-J-D01)

1.6 6-候车亭改造(JS-CL-G-D01~D03)

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程 标段： 第 1 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1-农房微改造

1.1-农房微改造

1.11-乳胶漆外
墙修缮含（红砖
房及泥砖房/js-
z4/面1)

1 011201001014 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆
抹灰

m2 27755.07

2 011406003008 满刮腻子

1.基层类型:抹灰面
2.腻子种类:刮涂外墙腻子一
遍
3.刮腻子遍数:1

m2 27755.07

3 011406001021 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面

m2 27755.07

4 011406001022 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙
乳胶漆两遍

m2 27755.07

5 011201001023 墙面一般抹灰 毛石挡墙水泥砂浆勾缝
1、水泥砂浆勾缝

m2 220.2

6 011604002010 立面抹灰层拆除 1.现状抹灰饰面拆除
2.废料外运3km

m2 203.37

1.11-乳胶漆外
墙修缮含（红砖
房及泥砖房/js-
z4/面1)合计

1.12-彩绘外墙
（JS-Z4/面2）

7 011201001026 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆
抹灰

m2 791.66

8 011406001023 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面

m2 791.66

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程 标段： 第 2 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9 011407001001 墙面喷刷涂料

1.刮腻子要求:刮涂外墙腻子
一遍
2.涂料品种、喷刷遍数:电动
空气压缩机喷刷涂料,高级丙
烯酸外墙涂料3遍，无光

m2 791.66

1.12-彩绘外墙
（JS-Z4/面2）
合计

1.13-真石漆面
（JS-Z4/面3）

10 011201001027 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆
抹灰

m2 985.89

11 011406001024 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面

m2 985.89

12 011406001025 抹灰面油漆

1.腻子种类:抗裂腻子
2.刮腻子遍数:1
3.油漆品种、刷漆遍数:真石
漆、两遍

m2 985.89

1.13-真石漆面
（JS-Z4/面3）
合计

1.14-乳胶漆外
墙修缮（JS-Z4
/面4）

13 011406003011 满刮腻子
1.现状涂料饰面清扫
2.腻子种类:刮涂外墙腻子一
遍

m2 2963.76

14 011406001026 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面

m2 2963.76

15 011406001027 抹灰面油漆 1.喷涂外墙乳胶漆两遍 m2 2963.76

1.14-乳胶漆外
墙修缮（JS-Z4
/面4）合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程 标段： 第 3 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

1.15-现状涂料
饰面修复(修复
后为真石漆涂料
)（JS-Z4/面5
）

16 011406001028 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.现状涂料饰面清扫

m2 511.69

17 011406001029 抹灰面油漆

1.腻子种类:防水腻子
2.刮腻子遍数:1
3.油漆品种、刷漆遍数:真石
漆、两遍

m2 511.69

1.15-现状涂料
饰面修复(修复
后为真石漆涂料
)（JS-Z4/面5
）合计

1.16-墙面清洗
（JS-Z4/洗1

18 011201001020 墙面清洗

1.墙体类型:用“ 洁瓷净” -类
的弱酸性清洁剂洗刷原外墙上
的污渍,然后再用水洗刷干净
2.4.JS-Z4/洗1

m2 6791.02

1.16-墙面清洗
（JS-Z4/洗1合
计

1.17-面8涂料
墙面

19 011201001022 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、10厚1:3水泥砂浆抹灰(掺
外加防水剂)

m2 5750.18

20 011406001030 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面

m2 5750.18

21 011406001031 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙
乳胶漆两遍

m2 5750.18

1.17-面8涂料
墙面合计

1.1-农房微改造
合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程 标段： 第 4 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

1.2-树脂瓦屋面
更换（JS-Z4/A
2)

22 粤R1-1-70 人工单项拆除 
琉璃瓦屋面

1.拆除原有青瓦及彩钢瓦
2.废料外运：3km

m2 3000

23 010901002009 型材屋面
1.型材品种、规格:合成树脂
瓦3.0mm
2.含瓦脊

m2 3000

1.2-树脂瓦屋面
更换（JS-Z4/A
2)合计

1.2-女儿墙檐口
改造

24 010606012003 钢支架
1.钢材品种、规格:镀锌角铁5
0*50*2mm@1500间距
2.间距:1500mm

t 15.615

25 010606002004 钢檩条
1.构件类型:钢管檩条
2.钢材品种、规格:20*40*1.
5mm镀锌方钢管

t 19.536

26 010901002010 型材屋面 1.型材品种、规格:合成树脂
瓦3.0mm

m2 10400

1.2-女儿墙檐口
改造合计

1-农房微改造合
计

2-公厕改造（JS
-CL-C-D01)

2.1-公共卫生间
1、2室内也改造
（JS-CL-C-D01
-03）

2.11-外墙工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程 标段： 第 5 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

27 011604002001 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:原有外墙面装饰
层拆除
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内

m2 173.49

28 011201001029 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆
抹灰

m2 104.65

29 011406001002 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面

m2 104.65

30 011406001003 抹灰面油漆

1.腻子种类:抗裂腻子
2.刮腻子遍数:刮涂抗裂腻子
一遍
3.油漆品种、刷漆遍数:真石
漆、两遍

m2 104.65

31 011201001001 墙面清洗

1.墙体类型:原有窗户清洗
2.    用“ 洁瓷净” -类的弱
酸性清洁剂洗刷原外墙上的污
渍,然后再用
水洗刷干净

m2 22.84

32 011201001024 墙面一般抹灰

1、5厚聚合物水泥防水砂浆
2、15厚找平型聚合物水泥防
水砂浆
3、外墙满挂网（%%c0.62,12
.7X12.7）
4、基层清理，配套专用界面
处理剂一遍

m2 68.83

33 011204003001 块料墙面

1.墙体类型:砌筑墙
2.面层材料品种、规格、颜色
:仿青砖300*600
3.缝宽、嵌缝材料种类:1:3水
泥砂浆镶贴，聚合物水泥砂浆
勾缝

m2 68.83

34 010401012001 零星砌砖

门窗封堵
1.零星砌砖名称、部位:砖墙
2.砖品种、规格、强度等级:
MU10标准砖
3.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 0.18

35 010101006001 化粪池清掏 1、化粪池清掏
2、废料外运10km

t 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程 标段： 第 6 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 031006015001 水箱
1.材质、类型:1厚304不锈钢
水箱
2.型号、规格:容积1立方

台 1

37 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水、废水
3.材质、规格:UPVC DN100
4.连接形式:粘接

m 20

38 粤R1-1-70 人工单项拆除 
琉璃瓦屋面

1.拆除原有彩钢板屋面
2.废料外运：3km

m2 147.22

39 010901002011 型材屋面
1.型材品种、规格:合成树脂
瓦3.0mm
2.含瓦脊

m2 147.22

40 011102001001 石材楼地面

花岗岩汀步铺设
1.20厚600*800花岗岩芝麻灰
2.30厚干硬性水泥砂浆
3.120厚C25混凝土
4.素土夯实
5.详见大样：JS-D01a/A16

m2 12

41 011102001002 石材楼地面

花岗岩地面铺设
1.20厚300*600花岗岩芝麻灰
2.30厚干硬性水泥砂浆
3.120厚C25混凝土
4.素土夯实
5.详见大样：JS-D01a/A16

m2 49.84

2.11-外墙工程
合计

2.1-公共卫生间
1、2室内也改造
（JS-CL-C-D01
-03）合计

2.2-公共卫生间
3改造（JS-CL-
C-D04)

2.21-外墙工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

42 011604002003 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:原有外墙面装饰
层拆除
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内

m2 48.33

43 011201001030 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆
抹灰

m2 30

44 011406003003 满刮腻子

1.基层类型:抹灰面
2.腻子种类:成品腻子粉(一般
型)Y型
3.刮腻子遍数:1

m2 30

45 011406001007 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面

m2 30

46 011406001008 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙
乳胶漆两遍

m2 30

47 011201001025 墙面一般抹灰

1、5厚聚合物水泥防水砂浆
2、15厚找平型聚合物水泥防
水砂浆
3、外墙满挂网（%%c0.62,12
.7X12.7）
4、基层清理，配套专用界面
处理剂一遍

m2 18.34

48 011204003012 块料墙面

1.墙体类型:砌筑墙
2.面层材料品种、规格、颜色
:仿青砖300*600
3.缝宽、嵌缝材料种类:1:3水
泥砂浆镶贴，聚合物水泥砂浆
勾缝

m2 18.34

49 011201001004 墙面清洗

1.墙体类型:原有窗户清洗
2.    用“ 洁瓷净” -类的弱
酸性清洁剂洗刷原外墙上的污
渍,然后再用
水洗刷干净

m2 0.6

50 010101006002 化粪池清掏 1、化粪池清掏
2、废料外运10km

t 5

51 031006015002 水箱
1.材质、类型:1厚304不锈钢
水箱
2.型号、规格:容积1立方

台 1
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

52 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水、废水
3.材质、规格:UPVC DN100
4.连接形式:粘接

m 10

2.21-外墙工程
合计

2.2-公共卫生间
3改造（JS-CL-
C-D04)合计

2.3-公共卫生间
4改造（JS-CL-
C-D06)

2.31-外墙工程

53 011601001001 砖砌体拆除

开门洞
1.砌体名称:外墙
2.砌体材质:标准砖
3.拆除砌体的截面尺寸:200mm

m3 0.26

54 010807005001 金属格栅窗

1.窗代号及洞口尺寸:800*80
0mm
2.框外围尺寸:800*800mm
3.框、扇材质:铝合金

m2 1.28

55 011201001031 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆
抹灰

m2 32.68

56 011406003004 满刮腻子

1.基层类型:抹灰面
2.腻子种类:刮涂外墙腻子一
遍
3.刮腻子遍数:1

m2 32.68

57 011406001009 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面

m2 32.68

58 011406001010 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙
乳胶漆两遍

m2 32.68

59 011204001001 石材墙面
1.面贴:φ30~50mm河卵石
2.结合层:30mm厚1:2.5水泥
砂浆

m2 13.28
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

60 010101006003 化粪池清掏 1、化粪池清掏
2、废料外运10km

t 5

61 040504008001 整体化粪池
1.材质:玻璃钢
2.型号、规格:2m³
3.垫层:C20混凝土垫层150mm

座 1

62 031006015003 水箱
1.材质、类型:1厚304不锈钢
水箱
2.型号、规格:容积1立方

台 1

63 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水、废水
3.材质、规格:UPVC DN100
4.连接形式:粘接

m 10

2.31-外墙工程
合计

2.32-室内装修
工程

64 011610002001 金属门窗拆除
1.室内高度:3.m
2.门窗洞口尺寸:窗800*800
、1000*1500；门2200*1100

m2 9.12

65 010401012002 实心砖墙

1.零星砌砖名称、部位:封堵
门洞
2.砖品种、规格、强度等级:
MU10标准砖
3.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 0.43

66 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:
MU10标准砖
2.墙体类型:内墙120mm厚
3.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 0.97

67 011201001007 墙面一般抹灰

NQ1
1.20厚1：2.5水泥砂浆找平，
除与楼面的交角外，其余墙身
的阴角与阳
角位置分别作R＝20及R≥10的
圆弧处理
2.内墙满挂镀锌电焊钢丝网(%
%1300.9X12.7X12.7

m2 50.16
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

68 011204003010 块料墙面

1、4-5厚300*600白色瓷砖，
1:3水泥砂浆镶贴，聚合物水
泥砂浆勾缝
2、5厚聚合物水泥防水砂浆做
至板底

m2 52.94

69 011210006003 厕隔断隔断
1.卫生间塑料隔断
2.高度2m
3.16j914-1/XT9/4

m2 11.86

70 010802001001 金属(塑钢)门 1.新增门M1122
2.不锈钢门

樘 2

2.32-室内装修
工程合计

2.33-地面工程

71 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填98%
2.填方材料品种:素土
3.1m深

m3 4.99

72 011108003003 防滑砖

1.8-10 厚300*600防滑地砖
铺实拍平，水泥浆擦缝
2.最薄20厚DSM20水泥砂浆找
平找坡层，掺5%防水剂,遇墙
抹小八字，1.5%坡坡向排水口
3.80厚C15混凝土(内配A8钢
筋双向@200)
4.100厚碎石粉加6%水泥垫层
5.素土夯实，压实系数≥90%

m2 11.59

73 010904002001 楼(地)面涂膜防
水

卫生间地面
1.2厚聚合物水泥防水涂料（ 
II型）,具体做法同第4条要求
2..2.0厚单组分聚氨酯防水涂
料。盥洗池盆等用水处墙面防
水层翻
起高度不应小于1200mm。墙面
其他部位泛水翻起高度不应小
于
250mm。

m2 17.03

2.33-地面工程
合计

2.34-天棚及屋
面工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程 标段： 第 11 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

74 011302001001 吊顶天棚

1、配套金属龙骨(龙骨由生产
厂配套供应,安装按生产厂要
求)
2、2厚铝合金方形板，规格60
0x600

m2 11.29

75 粤R1-1-70 人工单项拆除 
琉璃瓦屋面

1.拆除拆除现状筒瓦屋面
2.废料外运：3km

m2 11.61

76 010901002006 型材屋面
1.型材品种、规格:合成树脂
瓦3.0mm
2.JS-D01/A4

m2 24.23

2.34-天棚及屋
面工程合计

2.35-室外防护
工程

2.351-高度差
大于900mm处设
置护栏（JS-D0
4/B7）

2.351-高度差
大于900mm处设
置护栏（JS-D0
4/B7）合计

2.352-挡墙（
JS-D17，3）

2.352-挡墙（
JS-D17，3）合
计

2.35-室外防护
工程合计

2.3-公共卫生间
4改造（JS-CL-
C-D06)合计

2-公厕改造（JS
-CL-C-D01)合
计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3-健身器材/常
规成品钢质落地
篮球架

77 011501001001 健身器材
1、布设健身器材
2、台式单人健骑机
3、详JS-D08，C9

套 1

78 011501001002 健身器材
1、布设健身器材
2、上肢牵引器
3、详JS-D08，C9

套 1

79 011501001003 健身器材
1、布设健身器材
2、平步机
3、详JS-D08，C9

套 1

80 011501001004 健身器材
1、布设健身器材
2、不锈钢棋盘桌
3、详JS-D08，C9

套 1

81 011501001005 健身器材
1、布设健身器材
2、磨腿杠
3、详JS-D08，C9

套 1

82 011501001006 健身器材
1、布设健身器材
2、三位扭腰器
3、详JS-D08，C9

套 1

83 011501001007 健身器材
1、布设健身器材
2、肩关节康复器
3、详JS-D08，C9

套 1

84 011501001008 健身器材
1、布设健身器材
2、地上单人漫步机
3、详JS-D08，C9

套 1

85 04B001 常规成品钢质落
地篮球架

1.常规成品钢质落地篮球架 座 1

3-健身器材/常
规成品钢质落地
篮球架合计

4-屋面彩绘(JS
-Z04，地1)
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

86 011101005001 自流坪楼地面

1.2mm专用室外丙烯酸地坪漆
（注：地坪漆做法及施工工艺
要求详专业厂家要求）
2.20厚DSM20水泥砂浆抹面压
光
3.素水泥浆结合层一道，内掺
环保建筑胶
4.现浇钢筋混凝土楼板，清理
干净

m2 115

4-屋面彩绘(JS
-Z04，地1)合
计

（30间）5-民房
屋面铁棚美化格
栅(JS-CL-J-D0
1)

87 011207001001 墙面装饰板 1.1.2厚50x50镀锌钢龙骨
800X800网格

m2 476.85

88 010606005001 钢墙架 1.50*50*0.8铝合金方通格栅
2.仿木纹漆

t 1.929

（30间）5-民房
屋面铁棚美化格
栅(JS-CL-J-D0
1)合计

6-候车亭改造(
JS-CL-G-D01~D
03)

7.1-茶料村候车
亭（JS-CL-G-D
01-02）

89 011604003005 天棚抹灰面拆除
1.拆除部位:天棚
2.抹灰层种类:装饰抹灰
3.外运:3km

m2 11.8

90 011406003007 满刮腻子
1.抹灰面刮腻子
2.腻子种类:一般型腻子粉
3.刮腻子遍数:满刮腻子一遍

m2 11.8
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

91 011407002005 天棚喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:天棚
2.涂料品种、喷刷遍数:防霉
无机涂料二遍

m2 11.8

92 011604002007 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:拆除原有涂料饰
面
2.拆除废料外运 人工装自卸
汽车运 3km内
3.外墙

m2 39.09

93 011201001032 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆
抹灰

m2 39.37

94 011406001013 抹灰面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面
3.外墙做法JS-Z4/面1/面4

m2 39.37

95 011406003010 满刮腻子 1.刮涂外墙腻子一遍
2.外墙做法JS-Z4/面1

m2 37.38

96 011406001032 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:外墙
乳胶漆两遍
2.外墙做法JS-Z4/面1

m2 37.38

97 011406001015 抹灰面油漆 1.面刷木纹调和漆二道
2.外墙

m2 2.12

98 011406001014 抹灰面油漆

1.腻子种类:抗裂腻子
2.刮腻子遍数:1
3.油漆品种、刷漆遍数:真石
漆、两遍
4.外墙JS-Z4/面4

m2 1.99

99 011604002008 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:内墙面
2.抹灰层种类:· 铲除原有20
mm厚及腻子面层,基层清理干
净
3.废料外运3km

m2 28.12

100 011201001011 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比:15
mmM10水泥砂浆

m2 22.79

101 011406001016 抹灰面油漆

1.腻子种类:腻子
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:丙烯
酸内墙涂料2遍

m2 22.79
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

102 011605001002 平面块料拆除
1.铲除原有面层,基层打扫干
净
2.废料外运3km

m2 11.8

103 011108003005 防滑砖

1.600*600防滑耐磨砖
2.20厚干硬性水泥砂浆结合层
3.素水泥浆结合层一道,内掺
环保建筑胶

m2 11.8

104 粤R1-1-70 人工单项拆除 
琉璃瓦屋面

1.现状树脂瓦拆除
2.废料外运：3km

m2 16.41

105 010606012002 钢支架
1.钢材品种、规格:镀锌角铁5
0*50*2@1500间距
2.间距:1500mm

t 0.04

106 010606002001 钢檩条
1.构件类型:钢管檩条
2.钢材品种、规格:20*40*2
mm镀锌方钢管

t 0.03

107 010901002007 型材屋面 1.型材品种、规格:合成树脂
瓦3.0mm

m2 16.41

7.1-茶料村候车
亭（JS-CL-G-D
01-02）合计

7.2-牛皮龙候车
亭（JS-CL-G-D
03）

108 011604003004 天棚抹灰面拆除
1.拆除部位:天棚
2.抹灰层种类:装饰抹灰
3.外运:3km

m2 17.38

109 011406003006 满刮腻子
1.抹灰面刮腻子
2.腻子种类:一般型腻子粉
3.刮腻子遍数:满刮腻子一遍

m2 17.38

110 011407002004 天棚喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:天棚
2.涂料品种、喷刷遍数:防霉
无机涂料二遍

m2 17.38

111 011604002009 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:内墙面
2.抹灰层种类:· 铲除原有20
mm厚及腻子面层,基层清理干
净
3.废料外运3km

m2 3.85

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程 标段： 第 16 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

112 011605002002 立面块料拆除

1.拆除部位:内墙面
2.抹灰层种类:· 铲除原有块
料墙面（含找平层）
3.废料外运3km

m2 10.63

113 011601001002 砖砌体拆除 1.拆除原有砌体
2.废料外运3km

m3 0.58

114 011201001013 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比:15
mmM10水泥砂浆

m2 14.48

115 011406001020 抹灰面油漆

1.腻子种类:腻子
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:丙烯
酸内墙涂料2遍

m2 14.48

116 011507001001 平面、箱式招牌
1.面层材料种类:0.8mm厚铝合
金仿木牌
2.2*0.3m

m2 0.6

117 011508004002 金属字 1.内容：牛皮垅候车亭（字体
是在板面凹下去做的）

个 6

118 011405001002 金属面油漆 1.铝合金面板，刷仿木纹调和
漆二道

m2 6.3

119 011605002001 立面块料拆除

1.拆除部位:内墙面
2.抹灰层种类:· 铲除原有块
料墙面（含找平层）
3.废料外运3km

m2 25.07

120 011201001033 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆
抹灰

m2 17.9

121 011406003009 满刮腻子 1.刮涂外墙腻子一遍
2.外墙

m2 17.9

122 011406001017 抹灰面油漆

1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面
3.外墙

m2 17.9

123 011406001033 抹灰面油漆 1.喷涂外墙乳胶漆两遍
2.外墙

m2 17.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程 标段： 第 17 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

124 011204003011 块料墙面

1、外墙仿古青面砖，专用勾
缝剂勾缝 规格240x60
2、1:3水泥砂浆镶贴，聚合物
水泥砂浆勾缝
3、5厚聚合物水泥防水砂浆
4、15厚找平型聚合物水泥防
水砂浆
5、外墙满挂网（%%c0.62,12
.7X12.7）
6、基层清理，配套专用界面
处理剂一遍

m2 6.37

125 011605001001 平面块料拆除
1.铲除原有面层,基层打扫干
净
2.废料外运3km

m2 9.48

126 011108003004 防滑砖

1.600*600防滑耐磨砖
2.20mm厚干硬性水泥砂浆结合
层
3.素水泥浆结合层一道,内掺
环保建筑胶

m2 9.48

127 010602001001 钢屋架
1.钢材品种、规格:Q235:1厚
钢通
80*80

t 0.03

128 010606002003 钢檩条
1.构件类型:Q235
2.钢材品种、规格:1厚钢通
80X80

t 0.07

129 010901002008 型材屋面 1.型材品种、规格:仿古树脂
瓦6mm

m2 23

130 020602002001 屋面正脊 150X100钢通仿古屋脊 m 5.2

131 011405001001 金属面油漆
1、防锈漆打底
2、面刷仿木纹调和漆二道
3. 钢构件

m2 13.05

7.2-牛皮龙候车
亭（JS-CL-G-D
03）合计

6-候车亭改造(
JS-CL-G-D01~D
03)合计

分部分项合计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程 标段： 第 18 页  共 18 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

132 粤011701012003 活动脚手架 1.墙柱面活动脚手架 m2 2621.18

133 粤011701008001 综合钢脚手架

1.综合钢脚手架搭拆 高度(m
以内) 4.5
2.使用天数10天
3.外立面脚手架

m2 9600.09

134 粤011701008002 综合钢脚手架

1.综合钢脚手架搭拆 高度(m
以内) 12.5
2.使用天数10天
3.外立面脚手架

m2 37473.31

135 粤011701008003 综合钢脚手架

1.搭设高度:综合钢脚手架搭
拆 高度(m以内) 20.5
2.使用天数10天
3.外立面脚手架

m2 661.37

136 粤011701012005 活动脚手架 1.天棚活动脚手架 m2 497.39

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

13

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
3%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为0
.6%；省级文
明工地为1.2
%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1.2茶料村改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1.2茶料村改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：1.2茶料村改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1.2茶料村改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：1.3茶料村道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1-水坝格栅改造（JS-CL-I-D01）

1.2 2-地面改造/停车场建设/星火文体广场(JS-D01，A13)

1.3 3-大树公园地面改造(JS-D01，A14)/大树公园台阶，不
锈钢门等（JS-CL-F- D01）

1.4 4-野猪坳入口道路修复（JS-D01，A12）

1.5 5-四小园建设

1.6 6-花池砌筑

1.7 7-道路拓宽(JS-D01a，A22)

1.8 8-（8座）新建树池（JS-D13/1）

1.9 9-场地硬化100mm厚/JS-D01/A13

1.10 10-休息平台广场砖/JS-D01a/a16

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程 标段： 第 1 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1-水坝格栅改造
（JS-CL-I-D01
）

1 010606005001 钢墙架

1、铝骨架墙面造型
2、70*100*3厚铝方通(间距1
00)、100*100*3厚铝方通(间
距70)、50*50*3厚铝方通(间
距100)、50*100*3厚铝方通
3、仿木纹漆（浅黄）二遍

t 2.704

2 010606006001 钢平台

1、钢平台
2、80x80x5.0镀锌钢管（通
长）
3、80x80x5.0镀锌钢管@1500

t 5.272

1-水坝格栅改造
（JS-CL-I-D01
）合计

2-地面改造/停
车场建设/星火
文体广场(JS-D
01，A13)

3 040202001001 路床(槽)整形 1.路基碾压，压实度不小于0.
93

m2 7045.58

4 040202011001 碎石 1.100mm厚碎石垫层 m2 7045.58

5 040203007001 水泥混凝土
1.150厚C25素砼浇筑路面
2.间距4m一道缩缝
3.水养生

m2 7045.58

6 041001001002 拆除路面 1.拆除原有地面硬化150mm厚 m2 700

7 040103002003 余方弃置 1.装载机装石方
2.余方弃置3km

m3 105

2-地面改造/停
车场建设/星火
文体广场(JS-D
01，A13)合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程 标段： 第 2 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

3-大树公园地面
改造(JS-D01，
A14)/大树公园
台阶，不锈钢门
等（JS-CL-F- 
D01）

8 041001001003 拆除路面 1.拆除原有地面硬化150mm厚 m2 688.97

9 040103002004 余方弃置 1.装载机装石方
2.余方弃置3km

m3 103.35

10 040202001002 路床(槽)整形 1.原有路基平整 m2 981.97

11 040202011002 碎石 1.100mm厚碎石垫层 m2 981.98

12 040203007003 水泥混凝土
1.150厚C25素砼浇筑路面
2.间距4m一道缩缝
3.水养生

m2 981.97

13 060105006002 抗裂贴 1.聚酯玻纤布抗裂贴（搭接宽
度0.1m，超出裂缝0.3m）

m2 158.12

14 040203003002 透层 1.乳化沥青粘层油0.4L/m² m2 981.97

15 040203006002 沥青混凝土 1.40mm厚改性沥青AC13 m2 981.97

16 010403008002 石台阶

1.石料种类、规格:毛石台阶
（宽270mm高150mm）
2.30mm厚1：3干硬性水泥砂浆
粘结层，撒水泥
3.素水泥浆一道
4.60厚C20混凝土，台阶向外
找坡1%
5.300厚3:7灰土垫层
6.踏步详见12J003-B2/6B

m2 15.6

17 010802001001 金属(塑钢)门
1.门代号及洞口尺寸:1.2*1.
2m
2.门框、扇材质:铁栅栏门

m2 5.76

3-大树公园地面
改造(JS-D01，
A14)/大树公园
台阶，不锈钢门
等（JS-CL-F- 
D01）合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程 标段： 第 3 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

4-野猪坳入口道
路修复（JS-D0
1，A12）

18 041001001001 拆除路面 1.材质:拆除原有混凝土路面
2.厚度:15cm

m2 1236.11

19 041001003001 拆除基层

1.材质:拆除原有级配碎石基
层
2.厚度:10cm
3.部位:基层

m2 536.11

20 040103002001 余方弃置 1.装载机装石方
2.运距暂按3Km

m3 80.42

21 040103002002 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 53.61

22 040202001005 路床(槽)整形 1.路基碾压,压实系数≥93% m2 536.11

23 040202011005 碎石 1.名称:100厚天然级配碎石垫
层

m2 536.11

24 040203007006 水泥混凝土

1.路面混凝土:150mm厚
2.材料:C25混凝土路面
3.水养生
4. 4m切缩缝--道

m2 536.11

4-野猪坳入口道
路修复（JS-D0
1，A12）合计

5-四小园建设

5.1-青砖镂空矮
墙（JS-D06，C
1）

25 010101004001 挖沟槽土方 1.土壤类别: 一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 45.86

26 010103001004 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 32.76

27 040103002005 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 13.1

28 010501001004 垫层 1.150厚C20混凝土垫层
2.素土夯实，0.93

m3 13.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程 标段： 第 4 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

29 010401007001 空花墙

1.砖品种、规格、强度等级:
标准青砖
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 25.4

30 010401009001 实心砖柱

1.砖品种、规格、强度等级:
标准青砖
2.柱类型:矩形
3.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 8.85

5.1-青砖镂空矮
墙（JS-D06，C
1）合计

5.2-青砖砌块矮
墙（JS-D10，C
2）

31 010101004002 挖沟槽土方 1.土壤类别: 一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 54.36

32 010103001005 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 33.98

33 010103002005 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 20.39

34 010501001005 垫层 1.150厚C20混凝土垫层
2.素土夯实，0.94

m3 20.39

35 010401007002 空花墙

1.砖品种、规格、强度等级:
标准青砖
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 7.24

36 010401003004 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:
标准青砖
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 6.68

37 011508004001 金属字 1.1厚白色烤漆铁艺字体
2.字体高度250高

个 1695

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程 标段： 第 5 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

38 011503001002 仿竹围栏

1.金属仿竹篱笆
2.0.8厚Φ15仿木纹钢通斜撑
、0.8厚Φ30仿木纹钢通横杆
3.高480mm
4.详见.JS-D10，C2

m 355.95

5.2-青砖砌块矮
墙（JS-D10，C
2）合计

5.3-金属仿竹篱
笆(高，JS-D08
，B2）

39 010101004003 挖沟基坑土方 1.土壤类别: 一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 27.11

40 010103001006 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 18.07

41 010103002006 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 9.04

42 010501003001 独立基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C20

m3 9.04

43 010401003005 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:
MU10红砖砌体
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 36.11

44 011204001004 石材墙面
1.20厚1:2.5水泥砂浆抹面
2.贴40~50粒径鹅卵石,鹅卵石
贴面率不小于0.6

m2 581.74

45 011503001003 金属仿竹篱笆(
高）

1.金属仿竹篱笆
2.80不锈钢仿竹立柱；40X20
半边不锈钢仿竹斜撑、60*30
仿木纹钢通横杆
3.高1300mm
4.详见.JS-D08，B2

m 1003

5.3-金属仿竹篱
笆(高，JS-D08
，B2）合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程 标段： 第 6 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5-四小园建设合
计

6-花池砌筑

6.1-花池砌筑-
胡洋湾/黎家/下
罗家(JS-D06，
C3)高度600

46 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 8.08

47 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 5.91

48 010103002001 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 2.17

49 010501001001 垫层
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C15
3.部位：基础

m3 2.17

50 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:
MU10灰砂砖
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 14.18

51 011204001005 石材墙面
1.面贴:φ30~50mm河卵石
2.结合层:30厚1:2.5水泥砂
浆

m2 141.84

6.1-花池砌筑-
胡洋湾/黎家/下
罗家(JS-D06，
C3)高度600合
计

6.2-花池砌筑(
JS-D06，C5)高
度600

52 010101003002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 1.88

53 010103001002 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 1.2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程 标段： 第 7 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

54 010103002002 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 0.68

55 010501001002 垫层 1.50厚C15素砼垫层 m3 0.68

56 010401003002 实心砖墙
1.MU10灰砂砖，M7.5水泥砂
浆砌筑
2.120厚

m3 5.76

57 011204001001 石材墙面
1.面贴:φ30~50mm河卵石
2.结合层:30厚1：2.5水泥砂
浆

m2 33.6

6.2-花池砌筑(
JS-D06，C5)高
度600合计

6-花池砌筑合计

7-道路拓宽(JS
-D01a，A22)

58 040202001006 路床(槽)整形 1.素土夯实，夯实系数≥93% m2 163.22

59 040202011006 碎石 1.100mm厚碎石垫层 m2 163.22

60 040203007007 水泥混凝土
1.200厚C25素混凝土
2.间距4m一道缩缝
3.水养生

m2 163.22

7-道路拓宽(JS
-D01a，A22)合
计

8-（8座）新建
树池（JS-D13/
1）

61 010101003003 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 34.5

62 010103001003 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 23.66

63 010103002003 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 10.84

64 010501001003 垫层 1.100mm C20混凝土
2.素土夯填，≥92%

m3 3.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程 标段： 第 8 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

65 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等级:
MU10标准砖
2.基础类型:独立
3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10

m3 7.36

66 010401003003 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:
MU10标准砖
2.墙体类型:外墙285mm
3.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M10

m3 4.39

67 011204001002 石材墙面

1、花池侧面
2、25mm厚20cm宽白珠白麻亚
光面石材
3、30mm 1：2水泥砂浆结合层

m2 17.11

68 011102001001 石材楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合比:3
0mm水泥砂浆1:2
2.面层材料品种、规格、颜色
:80mm厚425mm宽芝麻黑石材
压顶,压顶

m2 24.23

69 050101009001 种植土回(换)填 1.回填厚度:150mm
2.回填土质要求:种植土

m3 2.12

70 050102012001 铺种草皮

1.养护期:3个月
2.草皮种类:铺设50mm厚台湾
草
3.铺种方式:满铺

m2 14.13

8-（8座）新建
树池（JS-D13/
1）合计

9-场地硬化100
mm厚/JS-D01/A
13

71 040202001007 路床(槽)整形 1.路基碾压，压实度不小于0.
93

m2 50

72 040202011007 碎石 1.100mm厚碎石垫层 m2 50

73 040203007008 水泥混凝土
1.100厚C25素砼浇筑路面
2.间距4m一道缩缝
3.水养生

m2 50

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程 标段： 第 9 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

9-场地硬化100
mm厚/JS-D01/A
13合计

10-休息平台广
场砖/JS-D01a/
a16

74 040204001001 人行道整形碾压 1.部位:素土夯实，压实度不
小于0.93

m2 18

75 010501001006 垫层
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25
3.120mm厚

m2 18

76 011102001002 石材楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚干硬性水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚300*600芝麻灰石材

m2 18

10-休息平台广
场砖/JS-D01a/
a16合计

分部分项合计

措施项目

77 041102001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 259.6

78 011702001001 基础 1.基础模板 m2 120.48

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

16.5

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1.3茶料村道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1.3茶料村道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：1.3茶料村道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1.3茶料村道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：1.4茶料村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1-道路建设工程

1.2 2-挡墙工程

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.4茶料村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1-道路建设工程

1.1-护栏工程（
JS-D04，B7）

1 穗011503009001 成品混凝土护栏

1.成品混凝土仿木栏杆（含植
筋）
2.规格尺寸: 高1.29m
3.参数做法详图JS-D04/B7

m 2449

2 011602001001 混凝土构件拆除

1.构件名称:原有连接桥护栏
仿砼栏杆
2.装载机装松散石方
3.外运:3km

m3 9.43

1.1-护栏工程（
JS-D04，B7）
合计

1.2-新建碧道-
（JSD01a，A22
）

3 040202001011 路床(槽)整形 1.素土夯实，夯实系数≥93% m2 6450.33

4 040202011011 碎石 1.100mm厚碎石垫层 m2 6450.33

5 040203007012 水泥混凝土
1.200厚C25素砼浇筑路面
2.间距4m一道缩缝
3.水养生

m2 6450.33

1.2-新建碧道-
（JSD01a，A22
）合计

1.3-沿碧道水毁
道路修复(JS-D
01，A22有等量
拆除）

6 040202001010 路床(槽)整形 1.素土夯实，夯实系数≥93% m2 234.29

7 040202011010 碎石 1.100mm厚碎石垫层 m2 234.29

8 040203007011 水泥混凝土
1.200厚C25素砼浇筑路面
2.间距4m一道缩缝
3.水养生

m2 234.29

9 041001001005 拆除路面 1.材质:拆除原有混凝土路面
2.厚度:20cm

m2 234.29

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.4茶料村水毁整治工程 标段： 第 2 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 040103002014 余方弃置 1.装载机装石方
2.运距暂按3Km

m3 46.86

1.3-沿碧道水毁
道路修复(JS-D
01，A22有等量
拆除）合计

1.4-村内水毁道
路（JS-D01，A
12）

11 041001001004 拆除路面 1.材质:拆除原有混凝土路面
2.厚度:15cm

m2 338.16

12 041001003004 拆除基层

1.材质:拆除原有级配碎石基
层
2.厚度:10cm
3.部位:基层

m2 338.16

13 040103002007 余方弃置 1.装载机装石方
2.运距暂按3Km

m3 50.72

14 040103002008 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 33.82

15 040202011009 碎石 1.名称:100厚天然级配碎石垫
层

m2 338.16

16 040203007010 水泥混凝土

1.路面混凝土:150mm厚
2.材料:C25混凝土路面
3.水养生
4. 4m切缩缝--道

m2 338.16

1.4-村内水毁道
路（JS-D01，A
12）合计

1.5-水体清淤（
JS-D14/6）

17 040101005001 挖淤泥、流砂

1.挖掘机挖装淤泥、流砂，清
杂
2.自卸汽车运淤泥、流砂 运
距3km内

m3 6189.9

1.5-水体清淤（
JS-D14/6）合
计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.4茶料村水毁整治工程 标段： 第 3 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

1.6-室外排水沟
300*400（JS-D
01a，A23）

18 040101002006 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 5.04

19 040103001006 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 3.36

20 040103002016 余方弃置 1.废弃料品种:装载机装土
2.土方外运：3km

m3 1.68

21 040201022001 排水沟、截水沟

1.类型:室外雨水沟
2.尺寸：300*400mm
3.基础、垫层:材料品种、厚
度:100厚C15碎石垫层
4.C25混凝土浇筑
5.内壁批20mm厚1:2防水砂浆
(掺3%防水剂)

m 8

1.6-室外排水沟
300*400（JS-D
01a，A23）合
计

1.7-罗家沟水沟
改造（JS-CL-H
-D01）

22 010403008001 石台阶
毛石台阶
1.M10毛石砌筑
2.20mm厚1：2.5水泥砂浆

m2 6.75

23 010403003001 石墙

1.石料种类、规格:河卵石
2.勾缝要求:平缝
3.砂浆强度等级、配合比:20
mm厚水泥砂浆1:2.5

m3 15

24 011201001006 墙面清洗
1.墙体类型:用“ 洁瓷净” -类
的弱酸性清洁剂洗刷原外墙上
的污渍,然后再用水洗刷干净

m2 28

1.7-罗家沟水沟
改造（JS-CL-H
-D01）合计

1-道路建设工程
合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.4茶料村水毁整治工程 标段： 第 4 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

2-挡墙工程

2.1-小溪水毁挡
墙（JS-D17，1
）

25 040101002005 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 1368.55

26 040103001005 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 508.44

27 040103002015 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 860.11

28 010403001004 石基础
1.MU30毛石基础
2.承载力特征值≥120kpa
3.M7.5水泥砂浆砌筑

m3 860.11

29 010504004005 挡土墙

1.毛石挡墙
2.MU30毛石挡墙，M7.5水泥
砂浆砌筑
3.外露面用1:3水泥砂浆勾平
缝。
4.2*2梅花泄水管DN50,每隔1
0m设置伸缩缝。

m3 497.74

2.1-小溪水毁挡
墙（JS-D17，1
）合计

2.2-池塘水毁挡
墙一（带花池）
JS-D18

30 040101002003 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 85.4

31 040103001003 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 36.6

32 040103002011 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 48.8

33 010403001002 石基础
1.片石基础
2.承载力特征值≥120kpa
3.M7.5水泥砂浆砌筑

m3 48.8

34 010504004002 挡土墙
1.片石挡墙（2m高）
2.片石，M7.5水泥砂浆砌筑
3.面勾凸缝

m3 128.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.4茶料村水毁整治工程 标段： 第 5 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 010401003006 实心砖墙
1.MU10灰砂砖，M7.5水泥砂
浆砌筑
2.240mm厚

m3 29.28

36 011204001003 石材墙面
1.面贴:φ30~50mm河卵石
2.结合层:30厚1：2.5水泥砂
浆

m2 180.56

2.2-池塘水毁挡
墙一（带花池）
JS-D18合计

2.3-池塘水毁挡
墙二(JS-D19)

37 040101002004 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 39.2

38 040103001004 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 33.6

39 040103002012 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 22.4

40 010403001003 石基础
1.片石基础
2.承载力特征值≥120kpa
3.M7.5水泥砂浆砌筑

m3 22.4

41 010504004003 挡土墙
1.片石挡墙（2m高）
2.片石，M7.5水泥砂浆砌筑
3.面勾凸缝

m3 58.8

2.3-池塘水毁挡
墙二(JS-D19)
合计

2.4-水毁边坡整
治（JS-D20/11
)4m高

42 040101002007 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 2016.3

43 040103001007 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 465.3

44 040103002018 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 1551

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.4茶料村水毁整治工程 标段： 第 6 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

45 010403001005 石基础
1.MU30毛石基础
2.承载力特征值≥120kpa
3.M7.5水泥砂浆砌筑

m3 1551

46 010504004007 挡土墙

1.毛石挡墙（高4m）
2.MU30毛石挡墙，M7.5水泥
砂浆砌筑
3.外露面用1:3水泥砂浆勾平
缝。
4.2*2梅花泄水管DN50,每隔1
0m设置伸缩缝。

m3 5640

2.4-水毁边坡整
治（JS-D20/11
)4m高合计

2.5-挡土墙/JS
-D17/5

47 040101002008 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 18.97

48 040103001008 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 4.91

49 040103002019 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 14.06

50 010403001006 石基础
1.MU30毛石基础
2.承载力特征值≥120kpa
3.M7.5水泥砂浆砌筑

m3 14.06

51 010504004009 挡土墙

1.毛石挡墙（高4m）
2.MU30毛石挡墙，M7.5水泥
砂浆砌筑
3.外露面用1:3水泥砂浆勾平
缝。
4.2*2梅花泄水管DN50,每隔1
0m设置伸缩缝。

m3 42.29

2.5-挡土墙/JS
-D17/5合计

2-挡墙工程合计

分部分项合计

措施项目

52 041102001002 垫层模板 1.垫层模板 m2 1.77

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.4茶料村水毁整治工程 标段： 第 7 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

53 041102019001 基础模板 1.基础模板 m2 13.09

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.4茶料村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

16.5

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.4茶料村水毁整治工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1.4茶料村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1.4茶料村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：1.4茶料村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1.4茶料村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：1.5茶料村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1-路灯工程

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.5茶料村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1-路灯工程

1 040805001001 常规照明灯

1.名称:LED路灯
2.灯杆的材质及高度:6m金属
灯杆
3.灯架的型号、规格:50W
4.基础形式、浇筑材质:600*6
00*1200mm C20钢筋混凝土基
础
5.接线端子材质、规格:50X50
X5接地角钢 L=2500
6.铁构件规格:M16螺栓

套 200

2 040801010001 落地式配电箱

1.名称:M1、M2路灯配电箱（
含箱体及箱内元件）
2.规格:44位
3.基础形式、材质、规格:砖
砌基础1*0.55*0.25
4.接线端子材质、规格:角钢
接地极，L50X50X5,2500
5.安装方式:落地安装

台 2

3 040205001001 人(手)孔井

1.名称:电缆接线手孔井
2.材料品种:标准砖
3.规格尺寸:内部尺寸：500*5
00*1000mm
4.盖板材质、规格:QT500-7
球墨铸铁井盖（带防盗）
5.抹灰:20mm1:2水泥砂浆抹
灰

座 16

4 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:16mm2以下

个 16

5 030408006002 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:35mm2以下

个 4

6 030408001001 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-3X16

m 13032.35

7 030408001002 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJY-4*25+1*16

m 800

8 040804001001 配管
1.名称:电线管
2.规格:PC50
3.配置形式:埋地敷设

m 12605.22

9 040804001002 配管
1.名称:电线管
2.规格:PC110
3.配置形式:埋地敷设

m 800

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.5茶料村道路工程安装部分 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 040101002007 挖沟槽土方 1.土壤类别: 一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 1491.55

11 040103001007 回填方 1.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 1460.53

12 040103002015 余方弃置
1.废弃料品种:一般土方
2.运距:挖掘机装载机装土 运
土方 运距3km内

m3 115.02

13 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以下

系统 2

1-路灯工程合计

分部分项合计

措施项目

14 041102001004 垫层模板 1.垫层模板 m2 166.27

15 041102002001 基础模板 1.独立基础模板 m2 480

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.5茶料村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

16.5

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.5茶料村道路工程安装部分 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1.5茶料村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1.5茶料村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：1.5茶料村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1.5茶料村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：1.6茶料三线整治及其他安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1-村庄三线整治

1.2 2-卫生间4安装工程

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.6茶料三线整治及其他安装工程 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1-村庄三线整治

1 031103008001 绑扎架空、墙壁
光电缆

1.名称:绑扎架空、墙壁光电
缆

m 248000

1-村庄三线整治
合计

2-卫生间4安装
工程

2.1-给排水

2 031004014003 给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.型号、规格:DN100

个 2

3 031004014004 给、排水附(配)
件

1.材质:地面扫除口
2.型号、规格:DN100

个 2

4 031004006002 大便器
1.材质:蹲式大便器
2.规格、类型:蹲式
3.组装形式:成套式

组 3

5 031004007002 小便器
1.材质:挂式小便器
2.规格、类型:挂式 RS15型
3.组装形式:成套式

组 1

6 031004003003 洗脸盆
1.材质:陶瓷洗脸盆
2.规格、类型:台式
3.组装形式:成套式

组 2

7 011505010002 镜面玻璃

1.镜面玻璃品种、规格:自洁
净玻璃
2.框材质、断面尺寸:0.6*0.
7m

m2 1.68

8 031003013002 水表

1.安装部位(室内外):室内
2.型号、规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.附件配置:截止阀1个、水表
*1

个 1

2.1-给排水合计

2.2-电气

9 030411004001 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:ZR-BV2.5
4.配线部位:暗敷

m 45.65

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.6茶料三线整治及其他安装工程 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 11.77

11 030413002001 凿(压)槽 1.名称:凿（压)槽、沟槽修补
2.规格:70*70

m 2.5

12 030412001001 普通灯具
1.名称:防水防尘灯
2.规格:12W,250V,LED,6500K
3.类型:吸顶式

套 2

13 030404034001 照明开关
1.名称:二位开关
2.规格:250V-10A
3.安装方式:暗装

个 2

14 030404035001 插座

1.名称:排气扇插座(卫生间用
)
2.规格:250V-10A
3.安装方式:暗装

个 2

15 030404017001 配电箱
1.名称:3ALZ配电箱
2.规格:7位
3.安装方式:嵌入式

台 1

16 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86*86
4.安装形式:暗装

个 6

17 030408001001 电力电缆
1.名称:铜芯电缆
2.规格:ZR-YJV-2*6
3.材质:铜芯

m 300

18 030411001002 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:埋地敷设

m 300

19 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以下

系统 1

2.2-电气合计

2-卫生间4安装
工程合计

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.6茶料三线整治及其他安装工程 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.6茶料三线整治及其他安装工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.6茶料三线整治及其他安装工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1.6茶料三线整治及其他安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1.6茶料三线整治及其他安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：1.6茶料三线整治及其他安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1.6茶料三线整治及其他安装工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：1.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607001001
机械整体拆除 
民用建筑 三层
以内

1.拆除原有柴房、泥砖房
2.废料外运3km m2 1208.03

2 粤R1-1-96
机械整体拆除 
民用建筑 三层
以内

1.拆除铁棚
2.废料外运3km（以料代工） m2 70

3 粤R1-1-96
机械整体拆除 
民用建筑 三层
以内

1.拆除原有果棚
2.废料外运：3km（以料代工
）

m2 298.59

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：1.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
3%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为0
.6%；省级文
明工地为1.2
%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：1.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：1.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：2.1联安村建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1-（5座）新建果棚（JS-B-D01~02)

1.2 2-（3座）新建公厕(JS-2-1-01~02)

1.3 3-（8座）农用工具房

1.4 4-新建温泉屋(JS-3-1-01~03)

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程 标段： 第 1 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1-（5座）新建
果棚（JS-B-D0
1~02)

A.1 1.1-土石方工程

1 010101004005 挖基坑土方 1.土壤类别: 一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 116.64

2 010103001005 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 94.95

3 010103002009 余方弃置 1.装载机装土
2.自卸汽车运土方:3km

m3 21.53

1.1-土石方工程
合计

A.5 1.2混凝土及钢
筋混凝土工程

4 010501001005 垫层
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C15
3.部位：基础垫层

m3 4.32

5 010501003006 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30
3.部位：基础

m3 15

6 010501003007
独立基础（混凝
土包柱）

1.混凝土种类:现浇商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.32

7 010502001005 矩形柱
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30
3.部位:基础

m3 3.18

8 010515001017 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:现浇构件
带肋钢筋 三级螺纹钢 12、
16
2.部位:基础、方柱

t 1.351

9 010515001018 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构件
箍筋 φ8
2.部位:方柱

t 0.391

10 010516001001 8φ14 螺纹钢筋
HRB400

8φ14 螺纹钢筋HRB400 t 0.145

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程 标段： 第 2 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 010516002001 预埋铁件

1.钢材种类:20mm钢板及10mm
肋板
2.铁件尺寸::钢板320*320mm
;肋板100*200mm(梯形板)

t 0.652

1.2混凝土及钢
筋混凝土工程合
计

A.6 1.3-金属结构工
程

12 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:Q235镀锌
管:上、下弦杆
80*2.0mm;腹杆60*2.0mm

2.单榀质量:0.5t内
3.屋架跨度、安装高度:2.2m

t 1.089

13 010603002001 空腹钢柱
1.柱类型:GZ1-Q235钢管柱
2.钢材品种、规格:Φ140*2.
5mm圆钢管

t 0.7

14 010604001001 抗侧力钢梁
1.梁类型:CL1-Q235钢管梁
2.钢材品种、规格:60*2.0mm
方钢管

t 0.434

15 010606002001 钢檩条
1.构件类型:Q235镀锌管
2.钢材品种、规格:80*40*2.
0mm

t 1.529

16 010606011001 钢板天沟 1.不锈钢烤漆水槽150x100x1
.2

m2 18.38

1.3-金属结构工
程合计

A.9 1.4-屋面及防水
工程

17 010901002001 型材屋面 1.型材品种、规格:树脂瓦3.0
mm

m2 291.5

1.4-屋面及防水
工程合计

A.12
1.5-墙、柱面装
饰与隔断、幕墙
工程

18 011207001001 包边板 1.1.2mm不锈钢烤漆板包边 m2 16.59

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程 标段： 第 3 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

1.5-墙、柱面装
饰与隔断、幕墙
工程合计

A.14 1.6-油漆、涂料
、裱糊工程

19 011405001001 金属面油漆 1、防锈漆打底
2、面刷仿木纹调和漆二道

m2 202.4

1.6-油漆、涂料
、裱糊工程合计

1-（5座）新建
果棚（JS-B-D0
1~02)合计

2-（3座）新建
公厕(JS-2-1-0
1~02)

20 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 24.63

21 010101004002 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 144.08

22 010103001002 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土

m3 132.72

23 010103002002 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 16.09

24 010401012001 零星砌砖 1.水厕、蹲位 个 21

25 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:加气混凝土砌块
2.墙体类型:外墙 200mm厚
3.砂浆砌筑M5

m3 58.56

26 010402001002 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙 200mm厚
3.砂浆砌筑M5

m3 9.59

27 010402001003 砌块墙
1.砌块品种、规格、强度等级
:加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙 100mm厚

m3 3.48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程 标段： 第 4 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

28 010501001002 垫层 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C15

m3 9.58

29 010501003003 独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 15.26

30 010502001002 矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 9.55

31 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 5.37

32 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 20.64

33 010503005001 过梁 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.4

34 010505001001 有梁板 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 15.12

35 010505001002 有梁板（斜板） 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 26.94

36 010515001003 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以
内

t 3.27

37 010515001004 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以
内

t 6.573

38 010515001005 现浇构件钢筋 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以
内

t 0.03

39 010515001006 现浇构件钢筋 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(
HRB400内) φ10以内

t 1.536

40 010516003001 机械连接 1.电渣压力焊接 φ18以内 个 24

41 010516003002 机械连接 1.电渣压力焊接 φ32以内 个 96

42 010516003003 机械连接 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ25
以内

个 12

43 010507001001 散水、坡道

室外散水
1.40厚C20细石混凝土，面上
加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光
2.150厚3:7灰土
3.素土夯实，向外坡4%
4.具体做法详15ZJ001  138-
散水2

m2 56.4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

44 010507002001 室外地坪

室外坡道
1.素土夯实
2.100厚C15混凝土
3.详见中南标13J301

m2 5.4

45 010507002002 室外地坪

室外平台
1.20厚1:2水泥砂浆抹面压光
2.素水泥浆一遍
3.80厚C15混凝土台阶(厚度不
包括合阶三角部分)
4.300厚3:7灰土
5.素土夯实
6.具体做法详15ZJ001  140-
台2

m2 43.74

46 011102001001 石材楼地面

室外坡道
1.25厚1:3干硬性水泥砂浆结
合层
2.30厚火烧面石材石板面层
3.详见中南标13J301

m2 5.4

47 010802001001 金属(塑钢)门

1.门代号及洞口尺寸:M1022 
规格：1000*2200mm
2.门框、扇材质:仿木纹铝合
金门，定制安装
3.包含小五金等配件
4.其他详见门窗表

樘 9

48 010802001002 金属(塑钢)门

1.门代号及洞口尺寸:TLM102
2 规格：1000*2200mm
2.门框、扇材质:仿木纹铝合
金门，定制安装
3.包含小五金等配件
4.其他详见门窗表

樘 3

49 010902003001 屋面刚性层

W2做法
1.15厚DSM20水泥砂浆找平层
,转角处作R50圆弧
2.现浇钢筋混凝土屋面板,板
面纵横各刷素水泥浆一道
3.40厚C20细石砼保护层(内配
%%C4@150双向钢筋网,每4× 4
m留
分格缝宽15,钢筋在分格缝切
断,聚氨酯防水密封膏填缝)

m2 247.66
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

50 010902001001 屋面卷材防水
W2做法
1.3.0厚APP改性沥青防水卷材 m2 247.66

51 010902002001 屋面涂膜防水

W2做法
1.非固化橡胶沥青防水涂料 2
mm厚
2.非固化橡胶沥青防水涂料 2
mm厚

m2 247.66

52 011001001001 保温隔热屋面 W2做法
1.干铺无纺聚脂纤维布一层

m2 247.66

53 011102003001 块料楼地面

D1a做法：
1.浅灰色抛光砖铺实拍平,水
泥浆擦缝10厚抛光砖（800*80
0）
2.20厚DSM15干硬性水泥砂浆
结合层,面撒水泥粉
3.素水泥浆结合层一道,内掺
环保建筑胶

m2 31.08

54 011101001001 水泥砂浆楼地面 D2做法：
1.20厚DSM15水泥砂浆找平层

m2 95.22

55 011102003002 块料楼地面

D2做法：
1.地砖铺实拍平,水泥浆擦缝
白色防滑地砖(600x600)
2.20厚DSM15干硬性水泥砂浆
结合层,面撒水泥粉

m2 95.22

56 011105003001 块料踢脚线
T2a做法:
1.面砖踢脚线,无特别注明高
度为100（800*800抛光砖）

m2 2.17

57 011201004001 立面砂浆找平层

NQ1a做法：
1.8厚DPM5水泥石灰膏砂浆打
底扫毛
2.刷专用界面剂一道甩毛(甩
前喷湿墙面)

m2 231.69

58 011406001001 抹灰面油漆

NQ1a做法：
1.亚光面无机涂料底漆一遍,
面漆二遍
2.满刮2厚耐水腻子,砂纸打磨
光滑

m2 231.69
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

59 010607005001 砌块墙钢丝网加
固

WQ1做法：
1.外墙满挂网（钢丝网）
2.基层清理,配套专用界面处
理剂一遍

m2 386.55

60 011201004002 立面砂浆找平层

WQ1做法：
1.5厚聚合物水泥防水砂浆
2.10厚DPM15水泥抗裂纤维砂
浆打底扫毛或划出纹道.(纤维
用量:0.9kg/m3砂浆)

m2 325.98

61 011201004003 立面砂浆找平层

WQ2做法：
1.5厚聚合物水泥防水砂浆
2.15厚找平型聚合物水泥防水
砂浆

m2 60.57

62 010903002001 墙面涂膜防水
WQ1做法：
1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(
II型)

m2 386.38

63 011204003001 块料墙面

WQ2做法：
1.300*600mm仿古砖，1:3水
泥砂浆镶贴，聚合物水泥砂浆
勾缝

m2 61.41

64 011406001002 抹灰面油漆
WQ1做法：
1.真石漆外墙涂料
2.两道外墙防水腻子

m2 329.22

65 010607005002 砌块墙钢丝网加
固

NQ6做法：
1、内墙满挂镀锌电焊钢丝网(
0.9X12.7X12.7),使用水泥钉
钉挂

m2 306.78

66 011201004004 立面砂浆找平层

NQ6做法：
1、5厚聚合物水泥防水砂浆做
至板底(黏贴大于300*300的面
砖时)
2、20厚1:2.5分别作R=及R≥
10的圆弧处理

m2 306.21

67 011204003002 块料墙面

NQ6做法：
1、600*600白色面砖，5~8厚
1:3水泥砂浆镶贴4~5厚瓷砖,
白水泥擦缝,到吊顶底
2、刷基层处理剂一遍,

m2 306.21

68 011210004001 塑料隔断 1.20mm抗倍特板 m2 125.28
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

69 011406001003 抹灰面油漆

P1a做法:
1.现浇钢筋混凝土板底清理干
净
2.素水泥浆甩毛,内掺环保建
筑胶
3.3厚底基防裂腻子分遍刮平
4.刷白色内墙无机涂料二遍

m2 132.39

70 011302001001 吊顶天棚

P6做法：
1、配套金属龙骨(龙骨由生产
厂配套供应,安装按生产厂要
求)
2、铝合金块材饰面,未注明规
格、样式的,由二次改造深化
设计
3、铝合金方形板,规格600x60
0

m2 94.86

71 011505001001 洗漱台 洗漱台做法：
1.30mm石材台面

m2 3.73

72 011505010001 镜面玻璃 洗漱台做法：
1.6mm镜面玻璃

m2 5.59

73 011505005001 卫生间扶手 1.无障碍卫生间抓杆
2.做法详见12J926 1/J14

m 14.33

2-（3座）新建
公厕(JS-2-1-0
1~02)合计

3-（8座）农用
工具房

4.1-土石方工程

74 010101003006 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 41.09

75 010103001008 回填方 1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:原土

m3 25.89

76 010103002008 余方弃置 1.装载机装土
2.自卸汽车运土方:3km

m3 15.17

4.1-土石方工程
合计

4.2-砌筑工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程 标段： 第 9 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

77 010401001002 砖基础
1.部位:砖基础
2.材料:标准砖240× 115× 53
3.砌筑:M7.5水泥砂浆

m3 10.66

78 010401003002 实心砖墙
1.部位:实心砖墙18cm
2.材料:标准砖240× 115× 53
3.砌筑:M7.5水泥砂浆

m3 49.77

4.2-砌筑工程合
计

4.3-混凝土及钢
筋混凝土工程

79 011101001004 水泥砂浆垫层 1.部位:基础垫层
2.找平层:1:2.5水泥砂浆

m2 4.51

80 010507001005 散水 1.部位:散水15cm厚
2.混凝土:C25混凝土商品砼

m2 72.58

81 010507002004 室内地坪 1.部位:首层地面15cm厚
2.混凝土:C25混凝土商品砼

m2 63.62

82 010503004002 圈梁 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.59

83 010515001024 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋8@2
00(2)
2.部位:圈梁

t 0.163

84 010515001025 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:纵筋10
2.部位:圈梁

t 0.237

85 010502002003 构造柱 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.04

86 010515001026 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:箍筋8@2
00(2)
2.部位:构造柱

t 0.163

87 010515001027 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:纵筋10
2.部位:构造柱

t 0.221

88 010514002002 过梁 1.部位:门过梁
2.混凝土:C25混凝土商品砼

m3 0.28

89 010515001028 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:纵筋10
2.部位:构造柱

t 0.036

4.3-混凝土及钢
筋混凝土工程合
计

4.4-外墙面装饰
工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

90 011201001009 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆
抹灰

m2 293.07

91 011406003002 满刮腻子

1.基层类型:抹灰面
2.腻子种类:刮涂外墙腻子一
遍
3.刮腻子遍数:1

m2 293.07

92 011406001014 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面

m2 293.07

93 011406001015 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙
乳胶漆两遍

m2 2930.69

4.4-外墙面装饰
工程合计

4.5-门窗工程

94 010401007002 空花墙窗
1.部位:砖窗花18cm
2.材料:标准砖240× 115× 53
3.砌筑:M7.5水泥砂浆

m3 0.52

95 010802001011 金属(塑钢)门 1.门框、扇材质:全封不锈钢
门

m2 17.6

4.5-门窗工程合
计

4.6-屋面工程

96 010606002002 钢檩条
1.构件类型:Q235B镀锌管
2.钢材品种、规格:50*50*3
mm

t 0.972

97 010901002003 型材屋面
1.型材品种、规格:合成树脂
瓦3.0mm
2.有瓦脊

m2 180.16

4.6-屋面工程合
计

3-（8座）农用
工具房合计

4-新建温泉屋(
JS-3-1-01~03)

98 010101001001 平整场地 1.土壤类别:一、二类土 m2 84
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

99 010101003005 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 4.85

100 010101004006 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 62.08

101 010103001007 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:原土

m3 45.46

102 010103002007 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 21.46

103 010402001004 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:加气混凝土砌块
2.墙体类型:外墙 200mm厚
3.砂浆砌筑M5

m3 22.76

104 010402001005 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙 200mm厚
3.砂浆砌筑M5

m3 4.65

105 010501001006 垫层 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C15

m3 2.96

106 010501003008 独立基础 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 14.3

107 010502001006 矩形柱 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 5.62

108 010502002002 构造柱 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.77

109 010503001002 基础梁 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 9.97

110 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.76

111 010503005002 过梁 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 1.32

112 010505001003 有梁板（斜板） 1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30

m3 20.78

113 010507001004 散水、坡道

室外散水
1.40厚C20细石混凝土，面上
加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光
2.150厚3:7灰土
3.素土夯实，向外坡4%
4.具体做法详15ZJ001  138-
散水2

m2 34.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程 标段： 第 12 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

114 010515001020 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以
内

t 1.11

115 010515001021 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以
内

t 2.176

116 010515001023 现浇构件钢筋 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(
HRB400内) φ10以内

t 1.217

117 010516003004 机械连接 1.电渣压力焊接 φ18以内 个 640

118 010516003005 机械连接 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ18
以内

个 14

119 010516003006 机械连接 1.套筒直螺纹钢筋接头 φ25
以内

个 6

120 010802001010 金属(塑钢)门

1.门代号及洞口尺寸:M1022、
1000mm*2200mm
2.门框、扇材质:深灰色铝合
金70系列2.0厚
3.玻璃品种、厚度:普通6mm透
明玻璃

樘 2

121 010807001002 金属(塑钢、断
桥)窗

1.窗代号及洞口尺寸:350mm*
1200mm
2.框、扇材质:金属镂空构件3
0*30*2mm镀锌方通,仿木色

樘 4

122 010807001003
金属(塑钢、断
桥)窗

1.窗代号及洞口尺寸：C0616 
规格：600mm*1600mm
2.窗框、扇材质:深灰色铝合
金70系列2.0厚固定窗
3.玻璃品种、厚度:普通6mm透
明玻璃
4.其他详见门窗表

樘 1

123 010807001004
金属(塑钢、断
桥)窗

1.窗代号及洞口尺寸：c0326 
规格：380mm*2600mm
2.窗框、扇材质:深灰色铝合
金70系列2.0厚固定窗
3.玻璃品种、厚度:普通6mm透
明玻璃
4.其他详见门窗表

樘 10

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程 标段： 第 13 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

124 010807001005
金属(塑钢、断
桥)窗

1.窗代号及洞口尺寸：C0408
规格：400mm*800mm
2.窗框、扇材质:深灰色铝合
金70系列2.0厚固定窗
3.玻璃品种、厚度:普通6mm透
明玻璃
4.其他详见门窗表

樘 12

125 010807001006
金属(塑钢、断
桥)窗

1.窗代号及洞口尺寸：C0318
规格：320mm*1800mm
2.窗框、扇材质:深灰色铝合
金70系列2.0厚固定窗
3.玻璃品种、厚度:普通6mm透
明玻璃
4.其他详见门窗表

樘 6

126 011102003003 块料楼地面

D1a做法：
1.浅灰色抛光砖铺实拍平,水
泥浆擦缝10厚抛光砖（800*80
0）
2.20厚DSM15干硬性水泥砂浆
结合层,面撒水泥粉
3.素水泥浆结合层一道,内掺
环保建筑胶

m2 74

127 011105003002 块料踢脚线
T2a做法:
1.面砖踢脚线,无特别注明高
度为100（800*800抛光砖）

m2 4.78

128 011201004005 立面砂浆找平层

NQ1a做法：
1.8厚DPM5水泥石灰膏砂浆打
底扫毛
2.刷专用界面剂一道甩毛(甩
前喷湿墙面)

m2 198.06

129 011406001012 抹灰面油漆

NQ1a做法：
1.亚光面无机涂料底漆一遍,
面漆二遍
2.满刮2厚耐水腻子,砂纸打磨
光滑

m2 198.06

130 010607005003 砌块墙钢丝网加
固

WQ1做法：
1.外墙满挂网（钢丝网）
2.基层清理,配套专用界面处
理剂一遍

m2 126.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程 标段： 第 14 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

131 011201004006 立面砂浆找平层

WQ1做法：
1.5厚聚合物水泥防水砂浆
2.10厚DPM15水泥抗裂纤维砂
浆打底扫毛或划出纹道.(纤维
用量:0.9kg/m3砂浆)

m2 113.31

132 010903002002 墙面涂膜防水
WQ1做法：
1.1.5厚聚合物水泥防水涂料(
II型)

m2 118.73

133 011406001013 抹灰面油漆
WQ1做法：
1.真石漆外墙涂料
2.两道外墙防水腻子

m2 118.73

134 010607005004 砌块墙钢丝网加
固

WQ2做法：
1.外墙满挂网（钢丝网）
2.基层清理,配套专用界面处
理剂一遍

m2 5.74

135 011201004007 立面砂浆找平层

WQ2做法：
1.5厚聚合物水泥防水砂浆
2.15厚找平型聚合物水泥防水
砂浆

m2 5.74

136 011204003004 块料墙面

WQ2做法：
1.400*200mm仿古砖，1:3水
泥砂浆镶贴，聚合物水泥砂浆
勾缝

m2 5.74

137 011210004002 塑料隔断 1.20mm抗倍特板 m2 56.91

4-新建温泉屋(
JS-3-1-01~03)
合计

分部分项合计

措施项目

138 粤011701008001 综合钢脚手架

1.综合钢脚手架搭拆 高度(m
以内) 4.5
2.建筑用综合脚手架使用费
3.使用天数10天

m2 528.57

139 粤011701008002 综合钢脚手架

1.综合钢脚手架搭拆 高度(m
以内) 12.5
2.建筑用综合脚手架使用费
3.使用天数10天

m2 54.72

140 粤011701011001 里脚手架 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 
基本层3.6m

m2 224.34

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程 标段： 第 15 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

141 粤011701012001 活动脚手架 1.搭设部位:工具房 m2 293.07

142 011702001005 基础垫层
1.基础类型:基础垫层模板
2.部位:果棚、农用工具房、
温泉屋

m2 33.28

143 011702001006 基础
1.基础类型:独立基础
2.部位:果棚、农用工具房散
水、温泉屋

m2 101.44

144 011702002003 矩形柱
1.基础类型:矩形柱
2.部位:果棚、农用工具房、
温泉屋

m2 93.54

145 011702008002 圈梁 1.圈梁模板 支模高度2.8m m2 5.28

146 011702009002 过梁

1.部位：过梁
2.模板、支撑材质：木模板、
木支撑
3.高度：2.2m

m2 4.61

147 011702001003 基础 1.基础垫层模板
2.公厕

m2 33.96

148 011702001004 基础 1.独立基础模板
2.公厕

m2 40.32

149 011702002002 矩形柱
1.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.8内
2.公厕

m2 89.04

150 011702003001 构造柱
1.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.2内
2.公厕、温泉屋

m2 69.69

151 011702005001 基础梁 1.基础梁模板
2.公厕、温泉屋

m2 195.6

152 011702006001 矩形梁
1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)
 25以内 支模高度3.6m  m2 96.83

153 011702006003 矩形梁

1.单梁、连续梁模板(梁宽cm)
 25以内 支模高度3.6m 实
际支模高度(m):5.6 11° 19
′至26° 34′

m2 66.82

154 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 m2 19.66

155 011702009001 过梁 1.过梁模板
2.公厕、温泉屋

m2 21.97

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程 标段： 第 16 页  共 16 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

156 011702014001 有梁板 1.有梁板模板 支模高度3.6m
2.公厕

m2 125.52

157 011702014002 有梁板
1.有梁板模板（斜板） 支模
高度3.6m
2.公厕

m2 236.94

158 011702014003 有梁板 1.有梁板模板（斜板） 支模
高度5.6m

m2 115.67

159 011703001001 垂直运输 1.建筑物20m以内的垂直运输 
现浇框架结构

m2 84

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

19

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
9%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为1
.20%；省级
文明工地为2
.10%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2.1联安村建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：2.1联安村建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2.1联安村建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2.1联安村建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：2.2联安村改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1-农房微改造及墙绘

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.2联安村改造工程 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1-农房微改造及
墙绘

1.1-农房微改造

1.11-涂料外墙
（JS-Z4-面1）

1 011201001008 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆
抹灰

m2 8322.52

2 011406003001 满刮腻子

1.基层类型:抹灰面
2.腻子种类:刮涂外墙腻子一
遍
3.刮腻子遍数:1

m2 8322.52

3 011406001001 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面

m2 8322.52

4 011406001002 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙
乳胶漆两遍

m2 8322.52

1.11-涂料外墙
（JS-Z4-面1）
合计

1.12-涂料外墙
一（JS-Z4/面8
）

5 011201001007 墙面一般抹灰

1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比:10 
厚1:3水泥石灰膏砂浆抹灰(掺
外加防水剂)

m2 2437.68

6 011406001004 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面

m2 2437.68

7 011406001005 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙
乳胶漆两遍

m2 2437.68

1.12-涂料外墙
一（JS-Z4/面8
）合计

1.13-水泥砂浆
墙面（JS-Z4-
面7）

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.2联安村改造工程 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 011201001009 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆
抹灰

m2 2741.39

1.13-水泥砂浆
墙面（JS-Z4-
面7）合计

1.14-人工彩绘
（JS-Z4-面2）

9 011201001010 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆
抹灰

m2 973.2

10 011406001003 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面

m2 973.2

11 011407001001 墙面喷刷涂料

1.腻子种类:成品(一般型)
2.刮腻子要求:刮涂外墙腻子
一遍
3.涂料品种、喷刷遍数:电动
空气压缩机喷刷涂料,高级丙
烯酸外墙涂料3遍，无光。

m2 973.2

1.14-人工彩绘
（JS-Z4-面2）
合计

1.15-外墙清洗
（JS-Z4-洗1）

12 011201001004 墙面清洗

1.墙体类型:用“ 洁瓷净” -类
的弱酸性清洁剂洗刷原外墙上
的污渍,然后再用水洗刷干净
2.4.JS-Z4/洗1

m2 689.05

1.15-外墙清洗
（JS-Z4-洗1）
合计

1.1-农房微改造
合计

1.2--女儿墙檐
口改造（JS-D0
1/A4)

13 010606012001 钢支架
1.钢材品种、规格:镀锌角铁5
0*50*2mm@1500间距
2.间距:1500mm

t 6.724

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.2联安村改造工程 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

14 010606002001 钢檩条
1.构件类型:钢管檩条
2.钢材品种、规格:20*40*1.
5mm镀锌方钢管

t 9.38

15 010901002001 型材屋面 1.型材品种、规格:合成树脂
瓦3.0mm

m2 4270

1.2--女儿墙檐
口改造（JS-D0
1/A4)合计

1.3-树脂瓦屋面
更换(JS-D01，
A2)

16 010901002002 型材屋面
1.型材品种、规格:合成树脂
瓦3.0mm
2.含瓦脊

m2 5000

1.3-树脂瓦屋面
更换(JS-D01，
A2)合计

1-农房微改造及
墙绘合计

分部分项合计

措施项目

17 粤011701012002 活动脚手架 1.搭设部位:农房面改造
2.外立面脚手架

m2 313.05

18 粤011701008001 综合钢脚手架

1.综合钢脚手架搭拆 高度(m
以内) 4.5
2.使用天数10天
3.外立面脚手架

m2 4627.64

19 粤011701008002 综合钢脚手架

1.综合钢脚手架搭拆 高度(m
以内) 12.5
2.使用天数10天
3.外立面脚手架

m2 11294.14

20 粤011701008003 综合钢脚手架

1.搭设高度:综合钢脚手架搭
拆 高度(m以内) 20.5
2.使用天数10天
3.外立面脚手架

m2 156.53

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.2联安村改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

13

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
3%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为0
.6%；省级文
明工地为1.2
%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2.2联安村改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：2.2联安村改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2.2联安村改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2.2联安村改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：2.3联安村道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1-新建沥青路面（JS-D01/A7)

1.2 3-停车场改造(JS-D01a/A16)

1.3 4-道路硬化（JS-D01a/A18)

1.4 5-场地硬化（JS-D01a/A17)

1.5 6-四小园建设

1.6 7-新建花池（JS-D06/C4)

1.7 8-新建树池(JS-D13/1)

1.8 9-新建围墙（JS-D14/2)

1.9 10-新建温泉水池（JS-D14/4)

1.10 11-新建混凝土管50m（JS-D13/2)

1.11 12-垃圾清运

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.3联安村道路工程 标段： 第 1 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1-新建沥青路面
（JS-D01/A7)

1 041001004001 铣刨路面 1.原有路面铣刨20厚
2.原有素砼路面

m2 976.05

2 060105006001 抗裂贴 1.聚酯玻纤布抗裂贴（搭接宽
度0.1m，超出裂缝0.3m）

m2 5.48

3 040203003001 透层 1.乳化沥青粘层油0.4L/m² m2 976.05

4 040203006001 沥青混凝土 1.40mm厚改性沥青AC13 m2 976.05

1-新建沥青路面
（JS-D01/A7)
合计

3-停车场改造(
JS-D01a/A16)

5 040204001001 人行道整形碾压 1.部位:素土夯实 m2 572.69

6 010501001004 垫层
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25
3.120mm厚

m2 572.69

7 040204002001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:20厚300*
600芝麻灰花岗岩
2.结合层厚度、砂浆配合比:3
0厚干硬性水泥砂浆

m2 572.69

3-停车场改造(
JS-D01a/A16)
合计

4-道路硬化（JS
-D01a/A18)

8 040202001002 路床(槽)整形 1.素土夯实，夯实系数≥93% m2 1003.14

9 040202011001 碎石 1.100mm厚碎石垫层 m2 1003.14

10 040203007002 水泥混凝土
1.150厚C25素混凝土
2.间距4m一道缩缝
3.水养生

m2 1003.14

4-道路硬化（JS
-D01a/A18)合
计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.3联安村道路工程 标段： 第 2 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

5-场地硬化（JS
-D01a/A17)

11 041001004002 铣刨路面 1.原有路面铣刨50厚
2.原有素砼地面

m2 4476.58

12 040203007003 水泥混凝土

1.路面混凝土:50mm厚（面撒
水泥抹面压光）
2.材料:C25商品砼
3.搭接位置敷设500宽4@10*1
0钢丝网

m2 4476.58

5-场地硬化（JS
-D01a/A17)合
计

6-四小园建设

6.1-新建青砖四
小园（JS-D06/
C1)

13 040101002005 挖沟槽土方 1.土壤类别: 一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 4

14 040103002006 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 4

15 010501001003 垫层 1.150厚C20混凝土垫层 m3 4

16 010401007001 空花墙

1.砖品种、规格、强度等级:
标准青砖
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 8.49

17 010401009001 实心砖柱

1.砖品种、规格、强度等级:
标准砖
2.柱类型:矩形
3.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 4.66

6.1-新建青砖四
小园（JS-D06/
C1)合计

6.2-新建木栅栏
四小园（JS-D0
4/B7)

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.3联安村道路工程 标段： 第 3 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

18 穗011503009001 成品混凝土护栏

1.成品混凝土仿木栏杆（含植
筋）
2.规格尺寸: 高1.29m
3.参数做法详图JS-D04/B7

m 176.38

6.2-新建木栅栏
四小园（JS-D0
4/B7)合计

6.3-新建鹅卵石
四小园（JS-D0
6/C5)

19 040101002004 挖沟槽土方 1.土壤类别: 一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 3.71

20 040103001004 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 2.21

21 040103002005 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 1.17

22 040303001004 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C15
2.厚度：50厚

m3 1.5

23 010401003004 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:
标准砖
2.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 12.73

24 011204001001 石材墙面
1.面贴:φ30~50mm河卵石
2.结合层:30厚1：2.5水泥砂
浆

m2 74.26

6.3-新建鹅卵石
四小园（JS-D0
6/C5)合计

6-四小园建设合
计

7-新建花池（JS
-D06/C4)

25 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 5.64

26 040103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 3.6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.3联安村道路工程 标段： 第 4 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

27 040103002001 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 1.5

28 040303001001 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C15
2.厚度：50厚

m3 2.04

29 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:
标准砖
2.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 17.28

7-新建花池（JS
-D06/C4)合计

8-新建树池(JS
-D13/1)

30 040101002006 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 5.7

31 040103001005 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 3.46

32 040103002007 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 1.72

33 010501001001 垫层
1.C20砼
2.厚度:100mm厚
3.部位：基础

m3 1.15

34 010401001001 砖基础

1.砖品种、规格、强度等级:
MU10标准砖
2.基础类型:独立
3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.
5

m3 1.09

35 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:
MU10标准砖
2.墙体类型:外墙285mm
3.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 2.84

36 011102001002 石材楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合比:3
0mm水泥砂浆1:2
2.面层材料品种、规格、颜色
:80mm厚芝麻黑花岗岩

m2 0.68

37 050101009001 种植土回(换)填 1.回填厚度:150mm
2.回填土质要求:轻质土壤

m3 1.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.3联安村道路工程 标段： 第 5 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

38 050102012001 铺种草皮
1.养护期:3个月
2.草皮种类:台湾草
3.铺种方式:满铺

m2 7.33

8-新建树池(JS
-D13/1)合计

9-新建围墙（JS
-D14/2)

39 040101002002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 7.08

40 040103001002 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 4.39

41 040103002002 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 2.03

42 040303001002 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C20 m3 0.78

43 040303002001 混凝土基础 1.混凝土强度等级:C30 m3 1.91

44 010401003003 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:
标准砖
2.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 5.08

9-新建围墙（JS
-D14/2)合计

10-新建温泉水
池（JS-D14/4)

45 040101003001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 2.84

46 040103001007 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 0.33

47 040103002008 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 2.46

48 010501001002 垫层
1.C20砼
2.厚度:100mm厚
3.部位：基础

m3 0.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.3联安村道路工程 标段： 第 6 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

49 010401001002 砖基础

1.砖品种、规格、强度等级:
MU10标准砖
2.基础类型:杯形
3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.
5

m3 1.23

50 010904003001 楼(地)面砂浆防
水(防潮)

1、K11柔韧性防水涂料两遍 m2 10.04

51 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合比:2
0厚1:2.5防水水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色
:300*300白色全瓷砖

m2 4.54

52 011102001003 石材楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合比:2
0厚1:2.5防水水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色
:600*200*35中国黑光面大理
石

m2 3.21

53 011201001001 墙面一般抹灰
1.墙体类型:外墙
2.底层厚度、砂浆配合比:20
厚1:2.5防水水泥砂浆

m2 5.5

54 011204003001 块料墙面
1.面层材料品种、规格、颜色
:300*300白色全瓷砖，防水填
缝剂填缝

m2 5.5

10-新建温泉水
池（JS-D14/4)
合计

11-新建混凝土
管50m（JS-D13
/2)

55 040101002007 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 137.56

56 040501001001 混凝土管

1.垫层、基础材质及厚度:机
制砂垫层150厚
2.管座材质:砼
3.规格:Φ400
4.接口方式:承插式
5.铺设深度:1.5m
6.混凝土强度等级:C30

m 50

57 040103001006 回填方 1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:机制砂

m3 120.25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.3联安村道路工程 标段： 第 7 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11-新建混凝土
管50m（JS-D13
/2)合计

12-垃圾清运

58 粤010609002001 运输生活垃圾 1.构件类别:生活垃圾
2.运距:10km

t 10

12-垃圾清运合
计

分部分项合计

措施项目

59 041102001001 垫层模板 1.混凝土基础垫层模板 m2 37.32

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.3联安村道路工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

16.5

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.3联安村道路工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2.3联安村道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：2.3联安村道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2.3联安村道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2.3联安村道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：2.4联安村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1-村内挡墙（JS-D20/12,3m毛石挡墙）

1.2 2-护坡挡土墙(JS-D17/3,3m高立式挡土墙)

1.3 3-护坡挡土墙(JS-D17/5,4m高立式挡土墙)

1.4 4-护坡挡土墙(JS-D20/9,8m高立式挡土墙)

1.5 5-新建仿木护栏（JD-D04/B7)

1.6 6-水毁道路修复(JS-D01/A12)

1.7 7-河道清淤(JS-D14/6)

1.8 8-桥改造（JS-C-D01)

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.4联安村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1-村内挡墙（JS
-D20/12,3m毛
石挡墙）

1 040101002005 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 374.18

2 040103001005 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 36.68

3 040103002007 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 332

4 010403001004 石基础
1.毛石基础
2.承载力特征值≥120kpa
3.M7.5水泥砂浆砌筑

m3 337.49

5 010504004004 挡土墙

1.毛石挡墙
2.MU30毛石，M7.5水泥砂浆
砌筑
3.外露面用1:3水泥砂浆勾平
缝。
4.2*2梅花泄水管DN50,每隔1
0m设置伸缩缝。

m3 1335.3

1-村内挡墙（JS
-D20/12,3m毛
石挡墙）合计

2-护坡挡土墙(
JS-D17/3,3m高
立式挡土墙)

6 040101002006 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 151.46

7 040103001006 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 53.34

8 040103002008 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 90.12

9 010403001005 石基础
1毛石基础
2.承载力特征值≥120kpa
3.M7.5水泥砂浆砌筑

m3 98.12

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.4联安村水毁整治工程 标段： 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 010504004005 挡土墙

1.毛石挡墙（平均高度3m）
2.MU30毛石，M7.5水泥砂浆
砌筑
3.外露面用1:3水泥砂浆勾平
缝。
4.2*2梅花泄水管DN50,每隔1
0m设置伸缩缝。

m3 243.59

2-护坡挡土墙(
JS-D17/3,3m高
立式挡土墙)合
计

3-护坡挡土墙(
JS-D17/5,4m高
立式挡土墙)

11 040101002003 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 1468.5

12 040103001003 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 436.42

13 040103002005 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 966.62

14 010403001002 石基础
1.毛石基础
2.承载力特征值≥120kpa
3.M7.5水泥砂浆砌筑

m3 1032.08

15 010504004002 挡土墙

1.毛石挡墙
2.MU30片石，M7.5水泥砂浆
砌筑
3.外露面用1:3水泥砂浆勾平
缝。
4.2*2梅花泄水管DN50,每隔1
0m设置伸缩缝。

m3 3105.8

3-护坡挡土墙(
JS-D17/5,4m高
立式挡土墙)合
计

4-护坡挡土墙(
JS-D20/9,8m高
立式挡土墙)

16 040101002004 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 576.98

17 040103001004 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 176.06

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.4联安村水毁整治工程 标段： 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

18 040103002006 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 374.51

19 010403001003 石基础
1.毛石基础
2.承载力特征值≥120kpa
3.M7.5水泥砂浆砌筑

m3 112.8

20 040303002001 混凝土基础 1.混凝土强度等级:C20 m3 285.24

21 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件
带肋钢筋 φ10以内

t 1.107

22 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件
带肋钢筋 φ25以内

t 4.521

23 010504004003 挡土墙

1.毛石挡墙（平均高度8m）
2.MU30毛石，M7.5水泥砂浆
砌筑
3.外露面用1:3水泥砂浆勾平
缝。
4.2*2梅花泄水管DN50,每隔1
0m设置伸缩缝。

m3 1602

4-护坡挡土墙(
JS-D20/9,8m高
立式挡土墙)合
计

5-新建仿木护栏
（JD-D04/B7)

24 穗011503009001 成品混凝土护栏

1.成品混凝土仿木栏杆（含植
筋）
2.规格尺寸: 高1.29m
3.参数做法详图JS-D04/B7

m 432.97

5-新建仿木护栏
（JD-D04/B7)
合计

6-水毁道路修复
(JS-D01/A12)

25 041001001001 拆除路面 1.材质:拆除原有混凝土路面
2.厚度:15cm

m2 647.95

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.4联安村水毁整治工程 标段： 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 041001003001 拆除基层

1.材质:拆除原有级配砂石基
层
2.厚度:10cm
3.部位:基层

m2 647.95

27 040103002003 余方弃置 1.装载机装石方
2.运距暂按3Km

m3 97.2

28 040103002004 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 64.8

29 040202009001 砂砾石 1.石料规格:5~80
2.厚度:10cm

m2 647.95

30 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:15cm
3.4m切缩缝一道

m2 647.95

6-水毁道路修复
(JS-D01/A12)
合计

7-河道清淤(JS
-D14/6)

31 040101005001 挖淤泥、流砂

1.挖掘机挖装淤泥、流砂，清
杂
2.自卸汽车运淤泥、流砂 运
距3km内

m3 1515.19

7-河道清淤(JS
-D14/6)合计

8-桥改造（JS-
C-D01)

8.1-桥台

32 010302001001 泥浆护壁成孔灌
注桩

1.桩径；1000mm
2.成孔方法:冲孔桩成孔
3.混凝土种类、强度等级:现
浇砼C30

m3 31.42

33 010302001002 冲孔桩入岩增加
费

1.桩径:≤1000mm
2.冲孔桩入岩增加费

m3 1.57

34 010301004001 截(凿)桩头 1.桩头截面、高度:0.5m
2.混凝土强度等级:C30

m3 0.79

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.4联安村水毁整治工程 标段： 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 010515004001 钢筋笼
1.钢筋种类、规格:HRB400级
钢筋
2.规格:16/14/8

t 1.919

36 040303001001 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C15
2.部位:桥台

m3 1.79

37 040303005002 混凝土桥台 1.部位:混凝土桥台
2.混凝土强度等级:C30

m3 25.5

38 040901001003 现浇构件钢筋 1.材料种类:HRB400级钢筋
2.钢筋规格:25、14

t 3.96

8.1-桥台合计

8.2-桥面

39 040901001004 现浇构件钢筋
1.材料种类:HRB400级钢筋
2.钢筋规格:钢筋制作、安装 
带肋钢筋 φ10-25mm

t 5.819

40 040303006001 混凝土支撑梁及
横梁

1.部位:支撑梁与横梁
2.混凝土强度等级:C30

m3 25

41 040303012001 混凝土连续板
1.部位:板梁
2.结构形式:实体式
3.混凝土强度等级:C30

m3 6.53

42 040303019001 桥面铺装

1.40mm厚细粒式改性沥青砼(
AC-13C)+粘层
2.60mm厚中粒式改性沥青砼(
AC-20C)+粘层

m2 52.5

8.2-桥面合计

8-桥改造（JS-
C-D01)合计

分部分项合计

措施项目

43 011702001001 基础 1.基础类型:挡墙混凝土基础
模板

m2 157.44

44 041102001001 垫层模板 1.构件类型:桥台 m2 2.52

45 041102005001 墩(台)身模板 1.构件类型:桥台 m2 32.48

46 041102013001 梁模板 1.构件类型:纵梁kl1 m2 124.98

47 041102006001 支撑梁及横梁模
板

1.构件类型:横梁kl2 m2 8.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.4联安村水毁整治工程 标段： 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

48 041102015001 板梁模板 1.桥面模板 m2 32.64

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.4联安村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

16.5

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.4联安村水毁整治工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2.4联安村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：2.4联安村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2.4联安村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2.4联安村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：2.5联安村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1-路灯工程

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.5联安村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1-路灯工程

前坑村

1 040805001001 常规照明灯

1.名称:LED路灯
2.灯杆的材质及高度:6m金属
灯杆
3.灯架的型号、规格:50W
4.基础形式、浇筑材质:600*6
00*1200mm C20钢筋混凝土基
础
5.接线端子材质、规格:50X50
X5接地角钢 L=2500
6.铁构件规格:M16螺栓

套 61

2 040801010001 落地式配电箱

1.名称:M1路灯配电箱（含箱
体及箱内元件）
2.规格:28位
3.基础形式、材质、规格:砖
砌基础1*0.55*0.25
4.接线端子材质、规格:角钢
接地极，L50X50X5,2500
5.安装方式:落地安装

台 1

3 040801010002 落地式配电箱

1.名称:M2路灯配电箱（含箱
体及箱内元件）
2.规格:28位
3.基础形式、材质、规格:砖
砌基础1*0.55*0.25
4.接线端子材质、规格:角钢
接地极，L50X50X5,2500
5.安装方式:落地安装

台 1

4 040205001001 人(手)孔井

1.名称:电缆接线手孔井
2.材料品种:标准砖
3.规格尺寸:内部尺寸：500*5
00*1000mm
4.盖板材质、规格:QT500-7
球墨铸铁井盖（带防盗）
5.抹灰:20mm1:2水泥砂浆抹
灰

座 10

5 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:16mm2以下

个 4

6 粤030404037001 其他电器接线
1.名称:接线端子
2.接线端子材质、规格:10mm²
以下

个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.5联安村道路工程安装部分 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 030408001001 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-3X16

m 2771.71

8 030408001002 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJY-5*10

m 600

9 040804001001 配管
1.名称:电线管
2.规格:PC50
3.配置形式:埋地敷设

m 3292.99

10 040101002006 挖沟槽土方 1.土壤类别: 一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 408.76

11 040103001006 回填方 1.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 402.3

12 040103002007 余方弃置
1.废弃料品种:一般土方
2.运距:装载机装自卸汽车运
土方 运距3km内

m3 6.46

13 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以下

系统 2

前坑村合计

大埂子村

14 040805001002 常规照明灯

1.名称:LED路灯
2.灯杆的材质及高度:6m金属
灯杆
3.灯架的型号、规格:50W
4.基础形式、浇筑材质:600*6
00*1200mm C20钢筋混凝土基
础
5.接线端子材质、规格:50X50
X5接地角钢 L=2500
6.铁构件规格:M16螺栓

套 13

15 040801010003 落地式配电箱

1.名称:M3路灯配电箱（含箱
体及箱内元件）
2.规格:28位
3.基础形式、材质、规格:砖
砌基础1*0.55*0.25
4.接线端子材质、规格:角钢
接地极，L50X50X5,2500
5.安装方式:落地安装

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.5联安村道路工程安装部分 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 040205001002 人(手)孔井

1.名称:电缆接线手孔井
2.材料品种:标准砖
3.规格尺寸:内部尺寸：500*5
00*1000mm
4.盖板材质、规格:QT500-7
球墨铸铁井盖（带防盗）
5.抹灰:20mm1:2水泥砂浆抹
灰

座 5

17 030408001003 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-3X16

m 453.94

18 030408001004 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJY-5*10

m 300

19 040804001002 配管
1.名称:电线管
2.规格:PC50
3.配置形式:埋地敷设

m 736.04

20 030408006002 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:16mm2以下

个 2

21 粤030404037002 其他电器接线
1.名称:接线端子
2.接线端子材质、规格:10mm²
以下

个 2

22 040101002007 挖沟槽土方 1.土壤类别: 一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 108.78

23 040103001007 回填方 1.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 107.34

24 040103002008 余方弃置
1.废弃料品种:一般土方
2.运距:装载机自卸汽车运土
方 运距3km内

m3 1.44

25 030414002002 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以下

系统 1

大埂子村合计

1-路灯工程合计

分部分项合计

措施项目

26 041102001002 垫层模板 1.垫层模板 m2 65.08

27 041102002001 基础模板 1.基础模板 m2 177.6

单价措施合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.5联安村道路工程安装部分 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.5联安村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

16.5

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.5联安村道路工程安装部分 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2.5联安村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：2.5联安村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2.5联安村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2.5联安村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1-村庄三线整治

1.2 2-温泉屋电气

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程 标段： 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1-村庄三线整治

1 031103008002 绑扎架空、墙壁
光电缆

1.名称:绑扎架空、墙壁光电
缆

m 100000

1-村庄三线整治
合计

2-温泉屋电气

电气

2 030411004001 配线

1.名称:电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.规格:ZR-BV2.5
4.配线部位:暗敷

m 219.33

3 030411001001 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PC
3.规格:20
4.配置形式:暗配

m 70.91

4 030413002001 凿(压)槽 1.名称:凿（压)槽、沟槽修补
2.规格:70*70

m 18

5 030412001001 普通灯具
1.名称:防水防尘灯
2.规格:12W,250V,LED,6500K
3.类型:吸顶式

套 12

6 030404034001 照明开关
1.名称:二位开关
2.规格:250V-10A
3.安装方式:暗装

个 4

7 030404035001 插座

1.名称:排气扇插座(卫生间用
)
2.规格:250V-10A
3.安装方式:暗装

个 4

8 030404035002 插座
1.名称:防水插座
2.规格:250V-10A
3.安装方式:暗装

个 2

9 030404017001 配电箱
1.名称:1ALZ配电箱
2.规格:7位
3.安装方式:嵌入式

台 1

10 030411006001 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86*86
4.安装形式:暗装

个 22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程 标段： 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030408001001 电力电缆
1.名称:铜芯电缆
2.规格:ZR-YJV-2*6
3.材质:铜芯

m 300

12 030411001002 配管

1.名称:电气配管
2.材质:PVC
3.规格:25
4.配置形式:埋地敷设

m 300

13 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以下

系统 1

电气合计

防雷

14 030409006001 避雷针

1.名称:避雷针
2.材质:镀锌圆钢
3.规格:φ12 L=0.6m
4.安装形式、高度:1200mm

根 6

15 030409005001 避雷网
1.名称:避雷网
2.材质:镀锌圆钢
3.规格:φ12

m 61.1

16 030409003001 避雷引下线 1.名称:引下线（利用主内钢
筋通常焊接）

m 33.25

17 030409004001 接地网 1.名称:接地网（利梁雷刚健
通常焊接）

m 58.04

18 030409008001 等电位端子箱、
测试板

1.名称:总等电位端子箱 台 1

19 030409008002 等电位端子箱、
测试板

1.名称:局部等电位端子箱 台 1

20 030409008003 等电位端子箱、
测试板

1.名称:电阻测试点 处 1

21 030414011001 接地装置 1.名称:接地装置调试 系统 1

防雷合计

给排水

22 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水、废水
3.材质、规格:UPVC DN100
4.连接形式:粘接

m 7.06

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程 标段： 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

23 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水、废水
3.材质、规格:UPVC DN150
4.连接形式:粘接

m 11.01

24 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:雨水
3.材质、规格:UPVC DN100
4.连接形式:粘接

m 28.03

25 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN65
4.连接形式:熔接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验

m 3.45

26 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN40
4.连接形式:熔接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验

m 29.17

27 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PP-R DN32
4.连接形式:熔接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验

m 11.13

28 031001006008 塑料管

1.安装部位:室外
2.介质:废水
3.材质、规格:双壁波纹管 DN
300
4.连接形式:胶圈连接
5.压力试验及吹、洗设计要求
:闭水试验

m 13.65

29 031004014001 给、排水附(配)
件

1.材质:87雨水斗
2.型号、规格:DN100

个 4

30 031004014002 给、排水附(配)
件

1.名称:地漏
2.型号、规格:DN100

个 8

31 031003001001 螺纹阀门
1.类型:螺纹截止阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接

个 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程 标段： 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

32 031003001002 螺纹阀门
1.类型:螺纹截止阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:螺纹连接

个 4

33 031003012001 倒流防止器

1.名称:倒流防止器组（配置
水表、Y型过滤器、两个闸阀
）
2.型号、规格:DN65
3.连接形式:法兰连接

套 1

34 031004010001 淋浴器

1.材质、规格:DN20
2.组装形式:成品淋浴器（含
双阀）
3.附件名称、数量:含附配件

套 8

35 040504002001 混凝土井

1、类型:混凝土圆形污水检查
井
2、规格:Φ1000mm
3、其他:详见图集20S515 P3
0-31
4、井盖、井圈材质及规格:φ
700重型球墨铸铁井盖、井座
5、防坠网制作、安装

座 3

36 040504001001 砌筑井

1.名称:阀门井
2.垫层、基础材质及厚度:砼
垫层
3.砌筑材料品种、规格、强度
等级:标准砖240*115*53
4.勾缝、抹面要求:20mm1:2
水泥砂浆
5.砂浆强度等级、配合比:M7.
5
6.混凝土强度等级:C15
7.盖板材质、规格:轻型球墨
铸铁井盖、Φ1000
8.其他:详见见国标20S515
9.其它未尽事项详见设计图纸
、招标文件、国家相关规范等
要求
10.此项目未尽内容,但为完成
该项目所必需的请设标人在综
合单价内考

座 2

给排水合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程 标段： 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

2-温泉屋电气合
计

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2.6联安村三线整治及其他安装工程工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：2.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607001001
机械整体拆除 
民用建筑 三层
以内

1.拆除原有柴房、泥砖房
2.废料外运3km m2 473.11

2 粤R1-1-70 人工单项拆除 
琉璃瓦屋面

1.拆除原有青瓦及彩钢瓦
2.废料外运：3km

m2 2500

3 粤R1-1-96
机械整体拆除 
民用建筑 三层
以内

1.钢结构果蔬棚拆除
2.废料外运3km（以料带工） m2 321.1

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
3%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为0
.6%；省级文
明工地为1.2
%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：2.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：3.1三联村建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1-（3座）新建果棚（JS-B-D01~02)

1.2 2-（9座）农用工具房（JS-D23）

1.3 3-新建围墙树脂瓦顶（JS-D01/A5)

1.4 4-（2座）新建宣传栏（JS-D15)

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.1三联村建筑工程 标段： 第 1 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1-（3座）新建
果棚（JS-B-D0
1~02)

1 010101004001 挖基坑土方 1.土壤类别: 一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 52.49

2 010103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 39.94

3 010103002009 余方弃置 1.装载机装土
2.自卸汽车运土方:3km

m3 12.54

4 010501001001 垫层
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C15
3.部位：基础垫层

m3 2.59

5 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30
3.部位：基础

m3 9

6 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30
3.部位:基础

m3 1.9

7 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件
带肋钢筋 φ25以内

t 0.468

8 010515001002 现浇构件钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构件
箍筋 带肋钢筋(HRB400内) 
φ10以内

t 0.165

9 010516002001 预埋铁件 1.1.预埋螺栓（含钢板及预埋
钢筋）

t 0.34

10 010501003002
独立基础（混凝
土包柱）

1.混凝土种类:现浇商品混凝
土
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.15

11 010603002001 空腹钢柱
1.柱类型:GZ1-Q235钢管柱
2.钢材品种、规格:Φ140*4
mm镀锌钢管

t 0.604

12 010604001001 抗侧力钢梁
1.梁类型:CL1-Q235钢管梁
2.钢材品种、规格:60*2.0mm
镀锌方钢管

t 0.335

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.1三联村建筑工程 标段： 第 2 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 010602001001 钢屋架

1.钢材品种、规格:Q235镀锌
方管:上、下弦杆
80*80*2.5mm;腹杆60*60*2.5
mm
2.单榀质量:0.5t内
3.屋架跨度、安装高度:2.2m

t 0.621

14 010606002001 钢檩条
1.构件类型:Q235方钢管
2.钢材品种、规格:80*40*2.
5mm

t 1.035

15 010901002001 型材屋面 1.型材品种、规格:树脂瓦3.0
mm

m2 173.25

16 011207001001 包边板 1.1.2mm不锈钢烤漆板包边 m2 9.94

17 010606011001 钢板天沟 1.不锈钢烤漆水槽150x100x1
.2

m2 11.03

18 011405001001 金属面油漆
1.面刷仿木纹防锈漆（一底两
面）
2.钢檩条部分

m2 60.48

19 031001001001 镀锌钢管 1.镀锌下水方通80*80*2mm m 15.96

1-（3座）新建
果棚（JS-B-D0
1~02)合计

2-（9座）农用
工具房（JS-D2
3）

2.1-土石方工程

20 010101003001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 46.22

21 010103001002 回填方 1.密实度要求:按设计要求
2.填方材料品种:原土

m3 29.16

22 010103002010 余方弃置 1.装载机装土
2.自卸汽车运土方:3km

m3 17.06

2.1-土石方工程
合计

2.2-砌筑工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.1三联村建筑工程 标段： 第 3 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

23 010401001001 砖基础
1.部位:砖基础
2.材料:MU10灰砂砖
3.砌筑:M7.5水泥砂浆

m3 11.99

24 010401003001 实心砖墙
1.部位:灰砂砖180mm厚
2.材料:外墙
3.砌筑:M7.5水泥砂浆

m3 42.72

2.2-砌筑工程合
计

2.3-混凝土及钢
筋混凝土工程

25 011101001001 水泥砂浆垫层 1.部位:基础垫层
2.100厚M10水泥砂浆垫层

m2 5.08

26 010507001001 散水 1.部位:散水15cm厚
2.混凝土:C25混凝土商品砼

m2 81.65

27 010507002001 室内地坪 1.部位:首层地面15cm厚
2.混凝土:C25混凝土商品砼

m2 71.57

28 010503004001 圈梁 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.73

29 010502002001 构造柱 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25

m3 3.3

30 010514002001 过梁 1.部位:门过梁
2.混凝土:C25混凝土商品砼

m3 0.27

31 010503001001 基础梁 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25

m3 2.74

32 010515001005 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以
内

t 0.963

33 010515001006 现浇构件钢筋 1.现浇构件箍筋 圆钢 φ10以
内

t 0.009

34 010515001007 现浇构件钢筋 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(
HRB400内) φ10以内

t 0.729

2.3-混凝土及钢
筋混凝土工程合
计

2.4-外墙面装饰
工程

35 011201001017 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆
抹灰

m2 340.93

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.1三联村建筑工程 标段： 第 4 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

36 011406003001 满刮腻子
1.基层类型:抹灰面
2.腻子种类:刮涂外墙腻子
3.刮腻子遍数:1

m2 340.93

37 011406001001 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面

m2 340.93

38 011406001002 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙乳胶漆两遍

m2 340.93

2.4-外墙面装饰
工程合计

2.5-门窗工程

39 010401007001 空花墙窗
1.部位:砖窗花18cm
2.材料:MU10灰砂砖
3.砌筑:M7.5水泥砂浆

m3 0.58

40 010802001001 金属(塑钢)门
1.门框、扇材质:全封不锈钢
门
2.1000*2200mm

m2 19.8

2.5-门窗工程合
计

2.6-屋面工程

41 010606002003 钢檩条
1.构件类型:Q235B矩形管
2.钢材品种、规格:50*50*3
mm

t 0.906

42 010901002005 型材屋面
1.型材品种、规格:合成树脂
瓦3.0mm
2.有瓦脊

m2 161.96

2.6-屋面工程合
计

2-（9座）农用
工具房（JS-D2
3）合计

3-新建围墙树脂
瓦顶（JS-D01/
A5)

43 010606012001 钢支架
1.钢材品种、规格:镀锌角铁5
0*50*2mm@1500间距
2.间距:1500mm

t 0.034

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.1三联村建筑工程 标段： 第 5 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

44 010606002002 钢檩条
1.构件类型:钢管檩条
2.钢材品种、规格:20*40*1.
5mm镀锌方钢管

t 0.244

45 010901002004 型材屋面 1.型材品种、规格:合成树脂
瓦3.0mm

m2 46

3-新建围墙树脂
瓦顶（JS-D01/
A5)合计

4-（2座）新建
宣传栏（JS-D1
5)

46 010101004002 挖基坑土方 1.土壤类别: 一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 37.8

47 010103001003 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 26.34

48 010103002003 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 11.46

49 010501003003 独立基础 1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C30

m3 9.36

50 010501001002 垫层
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C20
3.素混凝土垫层

m3 2.1

51 010501003004 独立基础

安装柱脚后浇筑混凝土
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C15
3.素混凝土垫层

m3 15.39

52 010515001008 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以
内

t 0.07

53 010515001009 现浇构件钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 φ25以
内

t 0.538

54 010807005001 金属格栅窗
1.框外围尺寸:1980*400mm
2.框、扇材质:铝合金
3.铝合金镂空窗花

m2 3.17

55 011507001001 平面、箱式招牌

1.80*80*1.2mm厚轻钢龙骨@1
000
2.外包2mm铝板
3.白色油漆（2遍）

m2 80.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.1三联村建筑工程 标段： 第 6 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

56 010601001001 铝合金方通网架

宣传栏骨架
1.钢材品种、规格:125x125x
3.0棕色铝合金方通、100x30
x2.0棕色铝合金方通
2.详见设计图JS-D15

t 0.409

57 010516002002 预埋铁件
宣传栏柱脚部分
1.预埋件（含钢板及预埋钢筋
）

t 0.622

58 010901002003 型材屋面

1.型材品种、规格:2mm厚铝板
2.金属檩条材料品种、规格:
设1.2厚80x80轻钢龙骨，@15
00

m2 75.26

59 011102001001 石材楼地面

地面
1.20厚灰色花岗岩贴面
2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆
结合层
3.C20混凝土（一级垫层20mm
厚，二级垫层8mm厚）

m2 83

60 011204001001 石材墙面

1.安装方式:30mm厚1:3干硬
性水泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚300*600石材芝麻灰

m2 18.64

4-（2座）新建
宣传栏（JS-D1
5)合计

分部分项合计

措施项目

61 粤011701008001 综合钢脚手架
1.综合脚手架4.5米以内
2.使用天数暂按10天计算，结
算按实结算

m2 360.61

62 粤011701011001 里脚手架 1.里脚手架(钢管) 民用建筑 
基本层3.6m

m2 90.99

63 011702001007 基础垫层 1.垫层模板 m2 8.64

64 011702001008 基础 1.独立基础模板 m2 86.41

65 011702002004 矩形柱 1.矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.8内

m2 91.49

66 011702008001 圈梁 1.圈梁模板 支模高度2.8m m2 66.96

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.1三联村建筑工程 标段： 第 7 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

67 011702009001 过梁

1.部位：过梁
2.模板、支撑材质：木模板、
木支撑
3.高度：2.2m

m2 8.53

68 011702005001 基础梁 1.基础梁模板 m2 61.06

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.1三联村建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

19

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
9%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为1
.20%；省级
文明工地为2
.10%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3.1三联村建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：3.1三联村建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：3.1三联村建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3.1三联村建筑工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：3.2三联村改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1-农房微改造及墙绘

1.2 2-候车亭改造（2座）

1.3 3-拆除工程

1.4 4-栏杆修缮

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.2三联村改造工程 标段： 第 1 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1-农房微改造及
墙绘

1.1-农房微改造

1.11-涂料外墙
（JS-Z4-面1）

1 011201001016 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆
抹灰

m2 16765.14

2 011406003003 满刮腻子

1.基层类型:抹灰面
2.腻子种类:刮涂外墙腻子一
遍
3.刮腻子遍数:1

m2 16765.14

3 011406001011 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面

m2 16765.14

4 011406001012 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙
乳胶漆两遍

m2 16765.14

1.11-涂料外墙
（JS-Z4-面1）
合计

1.12-涂料外墙
一（JS-Z4/面8
）

5 011201001012 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、10厚1:3水泥石砂浆抹灰(
掺外加防水剂)

m2 1127.54

6 011406001013 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面

m2 1127.54

7 011406001014 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙
乳胶漆两遍

m2 1127.54

1.12-涂料外墙
一（JS-Z4/面8
）合计

1.13-水泥砂浆
墙面（JS-Z4-
面7）

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.2三联村改造工程 标段： 第 2 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 011201001017 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆
抹灰

m2 1169.54

1.13-水泥砂浆
墙面（JS-Z4-
面7）合计

1.14-人工彩绘
/外立面美化/栏
杆修缮处（JS-Z
4-面2）

9 011201001018 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆
抹灰

m2 335.18

10 011406001015 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面

m2 335.18

11 011407001004 墙面喷刷涂料

1.刮腻子要求:刮涂外墙腻子
一遍
2.涂料品种、喷刷遍数:电动
空气压缩机喷刷涂料,高级丙
烯酸外墙涂料3遍，无光

m2 335.18

1.14-人工彩绘
/外立面美化/栏
杆修缮处（JS-Z
4-面2）合计

1.15-外墙清洗
（JS-Z4-洗1）

12 011201001015 墙面清洗

1.墙体类型:用“ 洁瓷净” -类
的弱酸性清洁剂洗刷原外墙上
的污渍,然后再用水洗刷干净
2.4.JS-Z4/洗1

m2 722.05

1.15-外墙清洗
（JS-Z4-洗1）
合计

1.1-农房微改造
合计

1.2树脂瓦屋面
更换(JS-D01，
A2)

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.2三联村改造工程 标段： 第 3 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 粤R1-1-70 人工单项拆除 
琉璃瓦屋面

1.拆除原有青瓦及彩钢瓦
2.废料外运：3km

m2 3000

14 010901002001 型材屋面
1.型材品种、规格:合成树脂
瓦3.0mm
2.含瓦脊

m2 3000

1.2树脂瓦屋面
更换(JS-D01，
A2)合计

1.3-女儿墙檐口
改造（2500m）
JS-D01-A4

15 010606012001 钢支架
1.钢材品种、规格:镀锌角铁5
0*50*2mm@1500间距
2.间距:1500mm

t 4.88

16 010606002001 钢檩条
1.构件类型:钢管檩条
2.钢材品种、规格:20*40*1.
5mm镀锌方钢管

t 6.105

17 010901002002 型材屋面 1.型材品种、规格:合成树脂
瓦3.0mm

m2 3250

1.3-女儿墙檐口
改造（2500m）
JS-D01-A4合计

1-农房微改造及
墙绘合计

2-候车亭改造（
2座）

2.1-天棚及屋面
工程

18 011604003001 天棚抹灰面拆除

1.拆除部位:天棚面
2.铲除原有装饰面层及打底层
3.废料外运运距投标人综合考
虑

m2 27.08

19 011406003002 满刮腻子
1.抹灰面刮腻子
2.腻子种类:一般型腻子粉
3.刮腻子遍数:底一遍,面一遍

m2 27.08

20 011407002001 天棚喷刷涂料
1.喷刷涂料部位:天棚
2.涂料品种、喷刷遍数:防霉
无机涂料二遍

m2 27.08

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.2三联村改造工程 标段： 第 4 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

21 010606012002 钢支架
1.钢材品种、规格:镀锌角铁5
0*50*2@1500间距
2.间距:1500mm

t 0.079

22 010606002002 钢檩条
1.构件类型:钢管檩条
2.钢材品种、规格:20*40*2
mm镀锌方钢管

t 0.093

23 010901002003 型材屋面 1.型材品种、规格:树脂瓦3mm m2 49.61

2.1-天棚及屋面
工程合计

2.2-室内装修工
程

24 011604002001 立面抹灰层拆除

1.拆除部位:内墙面
2.抹灰层种类:· 铲除原有20
mm厚及腻子面层,基层清理干
净
3.废料外运3km

m2 52.39

25 011201001003 墙面一般抹灰
1.墙体类型:内墙
2.底层厚度、砂浆配合比:15
mmM10水泥砂浆

m2 52.39

26 011406001002 抹灰面油漆

1.腻子种类:腻子
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:丙烯
酸内墙涂料2遍

m2 52.39

2.2-室内装修工
程合计

2.3-地面工程

27 011605001001 平面块料拆除
1.铲除原有面层,基层打扫干
净
2.废料外运3km

m2 26.68

28 011108003001 防滑砖

1.600*600防滑耐磨砖
2.20厚干硬性水泥砂浆结合层
3.素水泥浆结合层一道,内掺
环保建筑胶

m2 26.68

2.3-地面工程合
计

2.4-外墙工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.2三联村改造工程 标段： 第 5 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

29 011605002001 立面块料拆除
1.拆除的基层类型:水泥砂浆
2.饰面材料种类:瓷砖
3.废料外运3km

m2 99.66

30 011406001003 抹灰面油漆

1.一道真石漆外墙涂料
2.两道底漆:两道外墙防水腻
子
3.1.5 厚聚合物水泥防水涂料
( Ⅱ型)
4.5厚聚合物水泥防水砂浆
5.10厚DPM15水泥抗裂纤维砂
浆打底扫毛或划出纹道.(纤维
用量:0.9kg/m3砂浆)
6.外墙满挂网(网孔12.7*1.7
mm)
7.基层清理,配套专用界面处
理剂一遍

m2 99.66

31 010807005001 金属格栅窗 1.框外围尺寸:2750*900mm
2.框、扇材质:铝合金格栅窗

m2 9.9

2.4-外墙工程合
计

2-候车亭改造（
2座）合计

3-拆除工程

3.1-挖土方

32 040101001001 挖一般土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 146.96

33 040103002001 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 146.96

3.1-挖土方合计

3.2-拆除仿木护
栏

34 011609001001 栏杆、栏板拆除
1.栏杆(板）的高度:1.2m
2.栏杆、栏板种类:仿木护栏
3.运距：3km

m 43.23

3.2-拆除仿木护
栏合计

3.3-拆除木栅栏

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.2三联村改造工程 标段： 第 6 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 011609001002 栏杆、栏板拆除
1.栏杆(板）的高度:0.4m
2.栏杆、栏板种类:木栅栏
3.运距：3km

m 8.7

3.3-拆除木栅栏
合计

3.4-拆除宣传栏

36 011609001003
拆除1.8m高宣传
栏/拆除交通牌

1.拆除1.8m高宣传栏/拆除交
通牌
2.废料外运3km（以料带工）

块 7

3.4-拆除宣传栏
合计

3.5-更换木门

37 011610001001 木门窗拆除 1.拆除0.9*2.2m木门
2.废料外运3km

m2 3.96

38 010801001001 木质门
1.门代号及洞口尺寸:0.9*2.
2
2.材质:实木门

m2 3.96

3.5-更换木门合
计

3-拆除工程合计

4-栏杆修缮

39 011405001003 金属面油漆 1、防锈漆打底
2、面刷调和漆二道

m2 20

4-栏杆修缮合计

分部分项合计

措施项目

40 粤011701012001 活动脚手架 1.天棚活动脚手架 m2 27.08

41 粤011701012002 活动脚手架 1.墙柱面活动脚手架 m2 738.7

42 粤011701008001 综合钢脚手架

1.综合钢脚手架搭拆 高度(m
以内) 4.5
2.使用天数10天
3.外立面脚手架

m2 3814.76

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.2三联村改造工程 标段： 第 7 页  共 7 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

43 粤011701008002 综合钢脚手架

1.综合钢脚手架搭拆 高度(m
以内) 12.5
2.使用天数10天
3.外立面脚手架

m2 17234.89

44 粤011701008003 综合钢脚手架

1.搭设高度:综合钢脚手架搭
拆 高度(m以内) 20.5
2.使用天数10天
3.外立面脚手架

m2 2461.28

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.2三联村改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

13

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
3%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为0
.6%；省级文
明工地为1.2
%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3.2三联村改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：3.2三联村改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：3.2三联村改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3.2三联村改造工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：3.3三联村道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1-新建草地（JS-D01/A22)

1.2 2-新建沥青路面（JS-D01/A7)

1.3 3-停车场改造（JS-D01a/A16)

1.4 4-道路硬化（JS-01a/A18)

1.5 5-场地硬化（JS-01a/A17)

1.6 6-四小园建设

1.7 7-新建花池（JS-D06/C4-600高)

1.8 8-新建交接水处(JS-D14-1)

1.9 9-垃圾清运

1.10 10-桥身美化/详见JS-Z4/面2

1.11 11-桥墩刷白/详见JS-Z4/面1

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.3三联村道路工程 标段： 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1-新建草地（JS
-D01/A22)

1 050102012002 铺种草皮
1.养护期:3个月
2.草皮种类:台湾草
3.铺种方式:满铺

m2 267.85

1-新建草地（JS
-D01/A22)合计

2-新建沥青路面
（JS-D01/A7)

2 041001004001 铣刨路面 1.原有路面铣刨20厚
2.原有素砼路面

m2 195.97

3 060105006001 抗裂贴 1.聚酯玻纤布抗裂贴（搭接宽
度0.1m，超出裂缝0.3m）

m2 38.08

4 040203003001 透层 1.乳化沥青粘层油0.4L/m² m2 195.97

5 040203006001 沥青混凝土 1.40mm厚改性沥青AC13 m2 195.97

2-新建沥青路面
（JS-D01/A7)
合计

3-停车场改造（
JS-D01a/A16)

6 040204001001 人行道整形碾压 1.部位:素土夯实 m2 272.93

7 010501001002 垫层
1.混凝土种类:现浇
2.混凝土强度等级:C25
3.120mm厚

m2 272.93

8 011102001002 石材楼地面

1.结合层厚度、砂浆配合比:3
0mm厚干硬性水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色
:20厚300*600芝麻灰石材

m2 272.93

3-停车场改造（
JS-D01a/A16)
合计

4-道路硬化（JS
-01a/A18)

9 040202001005 路床(槽)整形 1.素土夯实，夯实系数≥93% m2 726.01

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.3三联村道路工程 标段： 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 040202011003 碎石 1.100mm厚碎石垫层 m2 726.01

11 040203007005 水泥混凝土
1.150厚C25素混凝土
2.间距4m一道缩缝
3.水养生

m2 726.01

4-道路硬化（JS
-01a/A18)合计

5-场地硬化（JS
-01a/A17)

12 041001004002 铣刨路面 1.原有路面铣刨80厚
2.原有素砼地面

m2 1837.42

13 040203007003 水泥混凝土

1.路面混凝土:50mm厚（面撒
水泥抹面压光）
2.材料:C25商品砼
3.搭接位置敷设500宽4@10*1
0钢丝网

m2 1837.42

5-场地硬化（JS
-01a/A17)合计

6-四小园建设

3.1-新建青砖四
小园（JS-D06/
C1)

14 040101002003 挖沟槽土方 1.土壤类别: 一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 16.3

15 010103001002 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 11.64

16 040103002004 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 4.66

17 010501001001 垫层 1.150厚C20混凝土垫层
2.素土夯实，0.93

m3 4.66

18 010401007001 空花墙

1.砖品种、规格、强度等级:
标准青砖
2.墙体类型:外墙
3.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 8.99

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.3三联村道路工程 标段： 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

19 010401009001 实心砖柱

1.砖品种、规格、强度等级:
标准青砖
2.柱类型:矩形
3.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 3.19

3.1-新建青砖四
小园（JS-D06/
C1)合计

3.2-新建木栅栏
四小园（JS-D0
4/B7)

20 穗011503009001 成品混凝土护栏

1.成品混凝土仿木栏杆（含植
筋）
2.规格尺寸: 高1.29m
3.参数做法详图JS-D04/B7

m 556.35

3.2-新建木栅栏
四小园（JS-D0
4/B7)合计

3.3-新建鹅卵石
四小园（JS-D0
6/C5-600高)

21 040101002002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 3.86

22 040103001003 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 2.47

23 040103002003 余方弃置 1.废弃料品种:一般土方
2.运距:3km

m3 1.4

24 040303001003 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C15
2.厚度：50厚

m3 1.4

25 010401003002 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:
灰砂砖
2.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 11.84

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.3三联村道路工程 标段： 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 011204001002 石材墙面
1.面贴:φ30~50mm河卵石
2.结合层:30厚1：2.5水泥砂
浆

m2 69.04

3.3-新建鹅卵石
四小园（JS-D0
6/C5-600高)合
计

6-四小园建设合
计

7-新建花池（JS
-D06/C4-600高
)

27 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 7.56

28 040103001001 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 4.83

29 040103002001 余方弃置 1.废弃料品种:一般土方
2.运距:3km

m3 2.73

30 040303001001 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C15
2.厚度：50厚

m3 2.73

31 010401003001 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级:
灰砂砖
2.砂浆强度等级、配合比:水
泥砂浆M7.5

m3 23.17

7-新建花池（JS
-D06/C4-600高
)合计

8-新建交接水处
(JS-D14-1)

32 040101003001 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 16.63

33 040103001002 回填方
1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 8.58

34 040103002002 余方弃置 1.废弃料品种:一般土方
2.运距:3km

m3 8.05

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.3三联村道路工程 标段： 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 040303001002 混凝土垫层 1.混凝土强度等级:C20 m3 1.82

36 040303002001 混凝土基础 1.混凝土强度等级:C30
2.池底

m3 4.97

37 040406004001 混凝土墙 1.类别、部位:池壁
2.混凝土强度等级:C30

m3 5.79

8-新建交接水处
(JS-D14-1)合
计

9-垃圾清运

38 粤010609002001 运输生活垃圾 1.构件类别:生活垃圾
2.运距:10km

t 10

9-垃圾清运合计

10-桥身美化/详
见JS-Z4/面2

39 011201001017 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆
抹灰

m2 35

40 011406001001 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面

m2 35

41 011407001001 墙面喷刷涂料

1.刮腻子要求:刮涂外墙腻子
一遍
2.涂料品种、喷刷遍数:电动
空气压缩机喷刷涂料,高级丙
烯酸外墙涂料3遍，无光

m2 35

10-桥身美化/详
见JS-Z4/面2合
计

11-桥墩刷白/详
见JS-Z4/面1

42 011201001018 墙面一般抹灰
1、原有毛坯外墙，清洗干净;
2、15厚+5厚1:1:6水泥砂浆
抹灰

m2 138.27

43 011406003001 满刮腻子

1.基层类型:抹灰面
2.腻子种类:刮涂外墙腻子一
遍
3.刮腻子遍数:1

m2 138.27

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.3三联村道路工程 标段： 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

44 011406001002 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:喷涂
外墙抗碱底漆一遍
2.部位:墙面

m2 138.27

45 011406001003 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙
乳胶漆两遍

m2 138.27

11-桥墩刷白/详
见JS-Z4/面1合
计

分部分项合计

措施项目

46 041102001001 垫层模板 1.垫层模板 m2 40.6

47 011702001001 基础 1.构筑物及池类 平池底木模 m2 4.92

48 011702011001 直形墙 1.构筑物及池类 矩形池壁 木
模

m2 19.2

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.3三联村道路工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

16.5

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.3三联村道路工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3.3三联村道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：3.3三联村道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：3.3三联村道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3.3三联村道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：3.4三联村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1-村内挡墙（JS-D20/12,3m毛石挡墙）

1.2 2-护坡挡土墙(JS-D20/9,8m高立式挡土墙)

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.4三联村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1-村内挡墙（JS
-D20/12,3m毛
石挡墙）

1 040101002002 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 291.99

2 040103001002 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 189.98

3 040103002006 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 102.01

4 010403001002 石基础
1.MU30毛石基础
2.承载力特征值≥120kpa
3.M7.5水泥砂浆砌筑

m3 102.01

5 010504004002 挡土墙

1.毛石挡墙
2.MU30毛石挡墙，M7.5水泥
砂浆砌筑
3.外露面用1:3水泥砂浆勾平
缝。
4.2*2梅花泄水管DN50,每隔1
0m设置伸缩缝。

m3 252.19

1-村内挡墙（JS
-D20/12,3m毛
石挡墙）合计

2-护坡挡土墙(
JS-D20/9,8m高
立式挡土墙)

6 040101002001 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内

m3 1112.06

7 040103001001 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 89.64

8 040103002005 余方弃置 1.装载机装土
2.运距暂按3Km

m3 1022.42

9 010403001001 石基础
1.毛石基础
2.承载力特征值≥120kpa
3.M7.5水泥砂浆砌筑

m3 581.56

10 040303002001 混凝土基础 1.混凝土强度等级:C20 m3 440.86

11 010515001001 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件
带肋钢筋 φ10以内

t 1.778

12 010515001002 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件
带肋钢筋 φ25以内

t 7.069

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.4三联村水毁整治工程 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 010504004001 挡土墙

1.毛石挡墙
2.MU30毛石，M7.5水泥砂浆
砌筑
3.外露面用1:3水泥砂浆勾平
缝。
4.2*2梅花泄水管DN50,每隔1
0m设置伸缩缝。

m3 2476.32

2-护坡挡土墙(
JS-D20/9,8m高
立式挡土墙)合
计

分部分项合计

措施项目

14 011702001001 基础 1.基础类型:挡墙混凝土基础
模板

m2 246.14

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.4三联村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

16.5

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.4三联村水毁整治工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3.4三联村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：3.4三联村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：3.4三联村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3.4三联村水毁整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：3.5三联村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1-路灯工程

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.5三联村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1-路灯工程

1 040805001001 常规照明灯

1.名称:LED路灯
2.灯杆的材质及高度:6m金属
灯杆
3.灯架的型号、规格:50W
4.基础形式、浇筑材质:600*6
00*1200mm C20钢筋混凝土基
础
5.接线端子材质、规格:50X50
X5接地角钢 L=2500
6.铁构件规格:M16螺栓

套 193

2 040801010001 落地式配电箱

1.名称:M1-M5路灯配电箱（含
箱体及箱内元件）
2.规格:28位
3.基础形式、材质、规格:砖
砌基础1*0.55*0.25
4.接线端子材质、规格:角钢
接地极，L50X50X5,2500
5.安装方式:落地安装

台 5

3 040205001001 人(手)孔井

1.名称:电缆接线手孔井
2.材料品种:标准砖
3.规格尺寸:内部尺寸：500*5
00*1000mm
4.盖板材质、规格:QT500-7
球墨铸铁井盖（带防盗）
5.抹灰:20mm1:2水泥砂浆抹
灰

座 25

4 030408001001 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-3X16

m 8887.76

5 030408001002 电力电缆 1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJY-5*10

m 1500

6 040804001001 配管
1.名称:电线管
2.规格:PC50
3.配置形式:埋地敷设

m 10159.76

7 030408006001 电力电缆头 1.名称:电力电缆头
2.规格:16mm2以下

个 14

8 粤030404037001 其他电器接线
1.名称:接线端子
2.接线端子材质、规格:10mm²
以下

个 10

9 040101002004 挖沟槽土方 1.土壤类别: 一、二类土
2.挖土深度:2m以内

m3 1224.27

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.5三联村道路工程安装部分 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 040103001005 回填方 1.填方材料品种:基坑、沟槽
回填一般土方

m3 1204.33

11 040103002005 余方弃置
1.废弃料品种:一般土方
2.运距:装载机装自卸汽车运
土方 运距3km内

m3 19.94

12 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统
2.电压等级(kV):1 KV以下

系统 5

1-路灯工程合计

分部分项合计

措施项目

13 041102001002 垫层模板 1.基础垫层模板 m2 83.48

14 041102002001 基础模板 1.独立基础模板 m2 232.8

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.5三联村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

16.5

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；
单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为1
6.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%
；

分部分项工
程总费用在3
00 万元以内
（含300 万
元）的项目
按基本费率
乘以1.20；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.6
0%；省级文
明工地1.20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计算
（有方案的
按照方案计
算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.5三联村道路工程安装部分 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效费 0

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算

6 粤0411090080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
30 （0.8≤
δ＜1   式
中：δ=合同
工期/定额工
期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3.5三联村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：3.5三联村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：3.5三联村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3.5三联村道路工程安装部分 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：3.6三联村三线整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 1-村庄三线整治

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.6三联村三线整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

1-村庄三线整治

1 031103008003 绑扎架空、墙壁
光电缆

1.名称:绑扎架空、墙壁光电
缆

m 150000

1-村庄三线整治
合计

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.6三联村三线整治工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.6三联村三线整治工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3.6三联村三线整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：3.6三联村三线整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：3.6三联村三线整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3.6三联村三线整治工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：3.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目

1 011607001001
机械整体拆除 
民用建筑 三层
以内

1.拆除原有柴房、泥砖房
2.废料外运3km m2 334.05

2 011607001002 刚性层拆除
1.拆除彩钢瓦屋顶
2.2.废料外运：3km（以料代
工）

m2 16.96

3 粤R1-1-96
机械整体拆除 
民用建筑 三层
以内

1.钢结构果蔬棚拆除
2.废料外运3km（以料带工） m2 256.04

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：3.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
3%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为0
.6%；省级文
明工地为1.2
%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 0.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：3.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1

合    计 0.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：3.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3.7单独拆除工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：4.1暂列金 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4.1暂列金 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

整个项目

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计

合   计



综合单价分析表

工程名称： 标段： 第  页  共  页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 项目名称 计量单位 工程量

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工单价 小计

元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - -

材料费小计 - -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：4.1暂列金 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

19

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
9%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为1
.20%；省级
文明工地为2
.10%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4.1暂列金 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 960000.00 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：4.1暂列金 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 960000.00

合    计 960000.00 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：4.1暂列金 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

0

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4.1暂列金 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注
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