

始兴县充换电设施补短板项目设计、安装及运营
中标结果公示

投资项目代码	2508-440222-04-01-245274		
投资项目名称	始兴县充换电设施补短板项目		
招标项目名称	始兴县充换电设施补短板项目设计、安装及运营		
标段（包）名称	始兴县充换电设施补短板项目设计、安装及运营		
公示名称	始兴县充换电设施补短板项目设计、安装及运营中标结果公示		
招标人	始兴县全域旅游投资有限公司	招标代理	广东宇成项目管理有限公司
中标人	主报名人：韶关永安工程建设有限公司（联合报名人：韶关市擎能设计有限公司）		
中标价	¥55979074.80 元，（其中：设计费为¥1425600.00 元（投标费率：99.00%），预算编制费¥106920.00 元（投标费率：99.00%），充换电、光伏、储能建设费用（建安工程费）为¥54446554.80 元（投标费率：99.99%）；运营期上缴收益（含设备采购）收益费率：4.5%		
工期（交货期）	（1）本项目设计、施工工期：共 900 日历天（分三期：第一期 2025 年其中设计工期为 60 日历天，建设工期 120 日历天；第二期 2026 年其中设计工期为 60 日历天，建设工期 300 日历天；第三期 2027 年其中设计工期为 60 日历天，建设工期 300 日历天）。 （2）运营期限：20 年（自单项工程建设完成、验收合格后，建设单位实际完成单项工程竣工验收合格之日起开始计算运营期）。	项目负责人	赖暑明
中标日期	2025 年 12 月 02 日		

招标人：始兴县全域旅游投资有限公司

招标代理机构：广东宇成项目管理有限公司

2025 年 12 月 2 日